



## ***Hlavní město Praha jako nositel Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti***

vyhlašuje

**výzvu k předkládání projektových záměrů do programového rámce  
IROP**

***OPATŘENÍ STRATEGIE ITI PMO 2.2.3 ZAJIŠTĚNÍ DOSTATKU ZELENĚ VE VEŘEJNÉM  
PROSTORU MĚST A OBCÍ, PODPORA REKULTIVACE MĚSTSKÉ ZELENĚ***

### **AKTIVITA ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚST A OBCÍ**

**VAZBA NA SC 2.2 IROP**

***POSILOVÁNÍ OCHRANY A ZACHOVÁNÍ PŘÍRODY, BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI A  
ZELENÉ INFRASTRUKTURY, A TO I V MĚSTSKÝCH OBLASTECH, A OMEZOVÁNÍ VŠECH  
FOREM ZNEČIŠTĚNÍ***

UPOZORNĚNÍ V závislosti na očekávaném zveřejnění obsahu výzvy Řídicího orgánu IROP, vydání/aktualizaci obecných a specifických pravidel pro žadatele a příjemce či dalších okolnostech, může dojít ke zpřesnění/změnám v této výzvě ITI či jejímu úplnému zrušení. Jakákoliv informace či změna informací uvedených v této výzvě nezakládá žadateli ani jiným subjektům jakékoliv nároky, zejména jsou vyloučeny nároky na náhradu škody či jiné újmy. Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu. Zařazením projektu na seznam nevzniká žadateli nárok na dotaci.



| Identifikace výzvy  |  |
|---|--|
| Záměr s vazbou na program   | Integrovaný regionální operační program  |
| Specifický cíl programu   | 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění  |
| Číslo výzvy nositele ITI  | 7  |
| Vazba na strategický, specifický cíl a opatření integrované strategie ITI PMO | <b>Strategický cíl 2</b> Zvýšit kvalitu životního prostředí a posílit odolnost vůči dopadům klimatické změny v PMO<br><b>Specifický cíl 2.2</b> Minimalizovat negativní dopady klimatické změny vhodnou kombinací přírodně blízkých a technických opatření s důrazem na renaturaci krajiny<br><b>Opatření 2.2.3</b> Zajištění dostatku zeleně ve veřejném prostoru měst a obcí, podpora rekultivace městské zeleně |
| Druh výzvy  | kolová   |
| Název pracovní skupiny Řídícího výboru ITI                                    | Pracovní skupina Veřejná prostranství  |

| Termíny  |  |
|--|--|
| Datum a čas vyhlášení výzvy nositele ITI a zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny | 1. 9. 2022 od 15:00  |
| Datum a čas ukončení výzvy a příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny                        | 20. 10. 2022 do 15:00  |
| Termín jednání pracovní skupiny Řídícího výboru ITI  | 3. 11. 2022 (čas a místo budou uvedeny v pozvánce)   |
| Datum zahájení realizace projektu  | Zahájení realizace projektu není časově omezeno, ovšem výdaje vzniklé před 1. 1. 2021 nejsou způsobilé |
| Datum ukončení realizace projektu  | Do 30. 6. 2029<br>Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2021+.      |

| <b>Podpora</b>   |   |
|--|---|
| <b>Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální pro výzvu ITI PMO</b> | Evropský fond pro regionální rozvoj – 926 300 000,- Kč (přesná částka bude uvedena v programovém rámci)   |
| <b>Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu</b> | Dotace z EU: maximálně 70 %<br>Státní rozpočet: maximálně 15 %<br>(Liší se dle typu žadatele. Podrobnější informace k výši podpory naleznete na webu IROP ve složce <a href="#">Kofinancování projektů IROP</a> ve sloupci PR - přechodové regiony.)<br>Platná výše kofinancování bude uvedena ve výzvě IROP. |
| <b>Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu</b>          | Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč<br>Maximální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena   |

| <b>Zacílení podpory a věcné zaměření</b> |  |
|--|--|
| <b>Podporované aktivity</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí</li> <li>• Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství</li> <li>• Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch</li> </ul> |
| <b>Území realizace</b>                   | Pražská metropolitní oblast (mimo území hl. města Prahy), seznam obcí dostupný <a href="#">zde</a> .<br>Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.   |
| <b>Oprávnění žadatelé</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Středočeský kraj a organizace zřizované nebo zakládané krajem</li> <li>• Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi</li> <li>• Círky a církevní organizace</li> <li>• Veřejné a státní vysoké školy</li> <li>• Státní podniky a státní organizace</li> <li>• Veřejné výzkumné instituce</li> </ul>   |
| <b>Indikátory</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 444 001- Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu (referenční indikátor pro hodnocení)</li> </ul> Cílová hodnota: 15 hektarů   |
| <b>Způsobilost výdajů</b>                | Časová způsobilost výdajů je od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2029. Věcná způsobilost je dána pravidly příslušného operačního programu. V případě IROP je velmi žádoucí konzultace s Centrem pro regionální rozvoj v rámci jejich konzultačního servisu.  |

| <b>Náležitosti projektového záměru</b>           |   |
|--|---|
| <b>Struktura projektového záměru</b>             | Formulář projektového záměru projektu je vždy přizpůsobován pro konkrétní výzvu ITI a je Přílohou č. 1 této výzvy ITI. Do této výzvy ITI není možné předložit jiný formulář projektového záměru než ten, který je přílohou této výzvy.  |
| <b>Povinné přílohy projektového záměru</b>       | Pro vyhodnocení věcných kritérií (příloha č. 3 výzvy):<br>Kritérium I. 05 - Doklad o spolupráci<br>Kritérium E. 04 - Doklad o zajištění financování projektu  |
| <b>Forma a způsob podání projektového záměru</b> | Projektový záměr vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou za žadatele bude doručen nositeli ITI nejpozději do data stanoveného výzvou, a to jednou z níže uvedených možností:<br><b>a) Na podatelnu Magistrátu hl. města Prahy</b><br>Adresa:<br>Magistrát hl. m. Prahy<br>Jungmannova 35/29<br>110 01 Praha 1nebo<br><b>b) Do datové schránky</b><br>Odboru evropských fondů MHMP<br><b>ID datové schránky: 48ia97h</b><br>Zároveň žadatel zašle projektový záměr v elektronické podobě ve formátu .pdf na emailovou adresu <a href="mailto:iti@praha.eu">iti@praha.eu</a> .<br>Odesláním záměru žadatel vyjadřuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, a to ke dni podání záměru. |

| <b>Další detaily výzvy nositele ITI</b> |  |
|---|--|
| <b>Provádění změn ve výzvě ITI</b>      | Nositel ITI je oprávněn dle potřeby a aktuální situace provádět změny dílčích částí výzvy ITI, v krajním případě ji může zrušit. Nositel ITI může ve výjimečných případech provádět změny této výzvy ITI i po ukončení příjmu projektových záměrů. O případné změně či zrušení této výzvy ITI bude nositel ITI informovat na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• webových stránkách ITI Pražské metropolitní oblasti (<a href="http://www.itipraha.eu">www.itipraha.eu</a>)</li> <li>• Úřední desce Krajského úřadu střeďočeského kraje</li> <li>• Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy</li> </ul> |
| <b>Způsob hodnocení</b>                 | 1. Po ukončení příjmu projektových záměrů (PZ) výkonný tým nositele ITI provede kontrolu všech předložených projektových záměrů dle hodnotících kritérií (příloha č. 2). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formální kritéria hodnocení <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Úplnost, jednoznačnost a formální stránka předloženého projektového záměru</li> </ul> </li> </ul> Na základě této kontroly budou k doplnění, případně k úpravě projektového záměru vyzváni ti žadatelé, u kterých   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>projektový záměr neprošel kontrolou úplnosti, a byli zjištěny napravitelné nedostatky.</p> <p>Předkladatel PZ bude o doplnění či úpravu vyzván prostřednictvím e-mailu uvedeném v projektovém záměru. <b>Na úpravu a doplnění má žadatel 5 kalendářních dnů včetně dne, kdy byla žádost o úpravu a doplnění odeslána.</b></p> <p>Upravený projektový záměr se zasílá pouze elektronicky s podpisem oprávněné osoby za žadatele na emailovou adresu <a href="mailto:iti@praha.eu">iti@praha.eu</a>.</p> <p>V případě, že žadatel v termínu nedoloží doplněný projektový záměr či nevypořádá veškeré nesrovnalosti, bude PZ vyřazen z hodnotícího procesu.</p> <p>2. Po ukončení kontroly projektových záměrů svolá manažer ITI jednání pracovní skupiny, na kterou jsou přizváni ti žadatelé, kteří předložili projektový záměr v souladu se zaměřením výzvy. Předkladateli projektového záměru, kde byly zjištěny nenapravitelné nedostatky, zašle manažer informaci o záporném vyhodnocení. Předkladatel se může zúčastnit jednání PS i v případě, že s tímto vyhodnocením nesouhlasí. Pozvánka na jednání PS bude zaslána elektronicky <b>nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem konání</b> na email uvedený v projektovém záměru.</p> <p>3. Cílem pracovní skupiny je vytvořit takový návrh seznamu projektů pro programový rámec, který naplní parametry výzvy.</p> <p>V případě, že požadovaná alokace výzvy ITI je nižší než požadavky předložených projektových záměrů, bude využita kritéria věcného hodnocení (příloha č. 3 výzvy). V rámci věcného hodnocení budou projektové záměry řazeny dle celkového bodového hodnocení od nejvyššího po nejnižší počet bodů. V případě bodové shody bude využito řazení dle pořadí data a času podání projektového záměru do výzvy ITI.</p> <p>4. Seznam projektů pro programový rámec bude dále schvalován ŘV ITI PMO, statutárními orgány nositele ITI a řídicí orgány dotčeného operačního programu.</p> <p>5. Následně bude projektům, které jsou součástí schváleného programového rámce vydáno na žádost žadatele/předkladatele projektového záměru vyjádření ŘV ITI. Toto vyjádření ŘV ITI bude následně povinnou přílohou v rámci plné žádosti o podporu do výzvy IROP. <u>Vyjádření ŘV ITI PMO o souladu projektového záměru se Strategií je vydáno na základě vyhodnocení kritérií ŘV ITI PMO o souladu projektového záměru s integrovanou strategií (Hodnotící kritéria ŘV ITI PMO dostupná <a href="#">zde</a>).</u></p> |
| <p><b>Kritéria pro posouzení projektového záměru</b></p> | <p>Hodnotící kritéria jsou uvedena v Příloze č. 2 a č. 3 této výzvy ITI.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Další specifika výzvy</b>              | nerelevantní   |
| <b>Kontakty pro poskytování informací</b> | <p><b>Nositel ITI</b><br/>Poskytuje informace ke zpracování projektového záměru a jeho souladu s výzvou nositele ITI. Kontakty jsou uvedeny ve výzvě nositele ITI.</p> <p><u>Kontakty:</u><br/>Tereza Šmídová<br/><a href="mailto:Tereza.smidova@praha.eu">Tereza.smidova@praha.eu</a><br/>Tel. +420 777 549 097</p> <p>Kristina Hapková Kleinwächterová,<br/><a href="mailto:kristina.hapkova.kleinwachterova@praha.eu">kristina.hapkova.kleinwachterova@praha.eu</a><br/>tel. +420 778 766 893</p> <p><b>Centrum pro regionální rozvoj České republiky</b><br/>Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky (kontakty využitelné do podání žádosti o podporu v MS2021+) poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu souladu s výzvou ŘO IROP.<br/>Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách<br/><a href="https://www.crr.cz/kontakty/uzemni-pracoviste/uo-irop-stredocesky-kraj/">https://www.crr.cz/kontakty/uzemni-pracoviste/uo-irop-stredocesky-kraj/</a> nebo<br/><a href="http://www.irop.mmr.cz/cs/Kontakty/Kontakty-na-Centrum-pro-regionalni-rozvoj">http://www.irop.mmr.cz/cs/Kontakty/Kontakty-na-Centrum-pro-regionalni-rozvoj</a>.</p> |
| <b>Seznam příloh výzvy</b>                | Příloha č. 1 – Projektový záměr ITI PMO<br>Příloha č. 2 – Formální kritéria hodnocení<br>Příloha č. 3 - Kritéria věcného hodnocení   |



Příloha č. 1 Výzvy č. 7 Nositele Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ITI PMO

|  |   |
|--|---|
| <b>NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU</b>   |   |
| ČÍSLO A NÁZEV SPECIFICKÉHO CÍLE OPERAČNÍHO PROGRAMU  | Zvolte položku.   |
| ČÍSLO A NÁZEV OPATŘENÍ STRATEGIE ITI   | Zvolte položku.   |
| ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY NOSITELE ITI   | Zvolte položku.   |
| DALŠÍ OPATŘENÍ STRATEGIE ITI   | PO 1 Zvolte položku.<br>PO 2 Zvolte položku.<br>PO 3 Zvolte položku.<br>PO 4 Zvolte položku.  |
| IDENTIFIKACE ŽADATELE<br><i>(název, právní subjektivita, sídlo, odpovědné osoby žadatele vč. kontaktů (telefon, email); kontaktní údaje budou sloužit ke komunikaci se žadatelem)</i>        |   |
| TYP PROJEKTU   | <input type="checkbox"/> Typ 1 Unikátní projekt<br><input type="checkbox"/> Typ 2 Projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném území a/nebo tématem |
| PARTNER/PARTNEŘI PROJEKTU<br><i>(výčet zapojených subjektů, včetně popisu jejich zapojení)</i>   |   |
| ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI/PARTICIPACE<br><i>(informace o prezentaci projektu občanům/veřejnosti v rámci obce/dotčeného území; stakeholderi – možnost připomínkovat a aktivně se zapojit apod.)</i> |   |
| MÍSTO REALIZACE PROJEKTU<br><i>(vypsát konkrétní město/obec; k projektovému záměru přiložit situační umístění projektu)</i>  |   |
| JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ?<br><i>(max. 2 000 znaků)</i>  |   |
| CO JE CÍLEM PROJEKTU?<br><i>(max. 2 000 znaků)</i>   |   |
| JAKÁ ZMĚNA/Y JE/JSOU V DŮSLEDKU PROJEKTU OČEKÁVÁNA/Y? JAKÝ/É JE/SOU BENEFIT/Y A PŘÍNOS/Y PROJEKTU?<br><i>(max. 2 000 znaků)</i>  |   |
| JAKÉ AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU REALIZOVÁNY?<br><i>(max. 2 000 znaků)</i>   |   |
| CÍLOVÁ SKUPINA<br><i>(max. 500 znaků)</i>  |   |




|   |                          |   |                          |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ<br>POTŘEBY PROJEKTU<br><i>(max. 2 000 znaků)</i>                                       |                          |   |                          |                          |
| STRUČNÝ POPIS PROJEKTU<br><i>(max. 2 000 znaků)</i>   |                          |   |                          |                          |
| POPIS ZPŮSOBU REALIZACE<br><i>(popis jednotlivých etap realizace, předpoklady a podmínky realizace; max. 2 000 znaků)</i> |                          |   |                          |                          |
| INTEGROVANOST A SYNERGIE<br><i>(synergie s dalšími projekty – jak s existujícími, tak plánovanými; max. 2 000 znaků)</i>  |                          |   |                          |                          |
| ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ A UDRŽITELNOSTI<br>PROJEKTU<br><i>(max. 2 000 znaků)</i>  |                          |   |                          |                          |
| RIZIKA PROJEKTU<br><i>(konkrétní rizika spojená s projektem a jak jim předejít; max. 2 000 znaků)</i>                     |                          |   |                          |                          |
| SOULAD SE STRATEGICKÝMI DOKUMENTY   |                          |   |                          |                          |
| STAV PŘIPRAVENOSTI PROJEKTU<br><i>(zpracované podkladové studie, připravená dokumentace apod.)</i>                        |                          | Prosím rozepište stav připravenosti projektu (max. 2 000 znaků):  |                          |                          |
|   |                          |   | Ano                      | Ne                       |
|   |                          | Schválen PZ statutárním orgánem   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                          | Určen žadatel a dohodnuti partneři projektu   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                          | Vypracovaná dokumentace pro ÚR  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                          | Získané ÚR  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                          | Dokumentace pro SP  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                          | Zažádáno o SP   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                          | Vydané SP   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                          | Vypracovaná dokumentace pro provedení stavby  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vybraný zhotovitel  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |
| Realizace již byla zahájena   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |
| ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE<br>PROJEKTU  |                          | <p><i>Nejzazší termín předpokládaného podání žádosti do výzvy ŘO:</i><br/>Klikněte sem a zadejte datum.</p> <p><i>Předpokládané zahájení a ukončení fyzické realizace projektu (měsíc/rok):</i><br/>Zahájení: Klikněte sem a zadejte datum.<br/>Ukončení: Klikněte sem a zadejte datum.</p> |                          |                          |
| STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU<br><i>(Kč)</i>   |                          |   |                          |                          |
|   | Z toho: Podpora          | Z toho: Vlastní zdroje příjemce   | Nezpůsobilé výdaje       |                          |





| Celkové způsobilé výdaje (CZV)  | Příspěvek Unie | Národní veřejné zdroje |      | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) |      | Národní soukromé zdroje  |      |                       |      |
|---|----------------|------------------------|------|---|------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|   |                | 2021                   | 2022 | 2023                                      | 2024 | 2025                     | 2026 | 2027                  | 2028 |
| <b>Název nákladu/Rok</b>  |                |                        |      |   |      |                          |      |                       |      |
| <b>Způsobilé výdaje celkem</b>  |                |                        |      |   |      |                          |      |                       |      |
| <b>Nezpůsobilé výdaje celkem</b>  |                |                        |      |   |      |                          |      |                       |      |
| <b>Celkové výdaje projektu</b>  |                |                        |      |   |      |                          |      |                       |      |
| <b>INDIKÁTORY PROJEKTU</b><br><i>(vybrat všechny relevantní indikátory dle příslušné výzvy)</i> |                |                        |      |   |      |                          |      |                       |      |
| <b>Kód, název a měrná jednotka indikátoru</b>   |                |                        |      | <b>Info zdroj</b>                         |      | <b>Počáteční hodnota</b> |      | <b>Cílová hodnota</b> |      |
| Zvolte položku.   |                |                        |      |   |      |                          |      |                       |      |



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ V PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI

|  |  |
|--|--|
| <b>Jméno žadatele:</b>                               |  |
| <b>Sídlo (Adresa žadatele):</b>                      |  |
| <b>IČ:</b>   |  |
| <b>Statutární zástupce (osoba oprávněná jednat):</b> |  |

Žadatel prohlašuje, že v projektovém záměru ITI Pražské metropolitní oblasti jsou uvedeny pravdivé a úplné údaje.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Datum a místo podpisu</b> |  |
|------------------------------|--|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele</b> |  | <b>Razítko</b> (pokud je součástí podpisu žadatele) |  |
|---|--|---|--|

**Projektový záměr vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou za žadatele doručte v termínu stanoveném ve výzvě:**

- a) **Na Magistrátu hl. města Prahy**

**Adresa:**

Magistrát hl. města Prahy  
Jungmannova 35/29  
110 01 Praha 1

Nebo

- b) **Do datové schránky**

Odbor evropských fondů MHMP  
**ID datové schránky: 48ia97h**

Projektový záměr zároveň zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu [iti@praha.eu](mailto:iti@praha.eu)



*Příloha č. 2 Výzvy č. 7 Nositele Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti*

**Formální kritéria hodnocení**

| Kritérium  | Bližší specifikace   | Zdroj informací/<br>Referenční dokument  | ANO/NE/NR   |
|--|--|--|---|
| Předkladatel použil správný formulář PZ uvedený v příslušné výzvě a dodržel správnou strukturu formuláře PZ dané výzvy               | Projektový záměr je podán v předepsané formě a struktuře pro danou výzvu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektový záměr</li> <li>Výzva</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ANO/NE</li> </ul>    |
| Projektový záměr je úplný včetně kompletního názvu projektu a, jsou vyplněna všechna povinná pole                                    | Projektový záměr splňuje obsahově všechny náležitosti dané výzvou včetně místa realizace projektu (vymezené území PMO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektový záměr</li> <li>Výzva</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ANO/NE</li> </ul>    |
| PZ je podepsán oprávněnou osobou předkladatele   | Projektový záměr je podepsán statutárním zástupcem či pověřeným zástupcem předkladatele                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektový záměr</li> <li>Pověření</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ANO/NE</li> </ul>    |
| Projektový záměr obsahuje všechny povinné přílohy, včetně všech požadovaných dokumentů uvedených v dané výzvě                        | Jsou doloženy všechny povinné přílohy a požadované dokumenty uvedené ve výzvě  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektový záměr</li> <li>Výzva</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ANO/NE</li> </ul>    |
| Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu.  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektový záměr</li> <li>Výzva</li> <li>Integrovaná strategie ITI PMO</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ANO/NE/NR</li> </ul> |
| Strategický projekt je v souladu s koncepční částí Strategie (např. vymezené území, zahrnuto do vyjmenovaného integrovaného řešení). |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektový záměr</li> <li>Výzva</li> <li>Integrovaná strategie ITI PMO</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ANO/NE</li> </ul>    |



### Příloha č. 3 Výzvy č. 7 Nositele Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

#### Kritéria věcného hodnocení

- Kritéria budou využita v případě, kdy seznam projektů v programovém rámci bude finančně přesahovat 100 % alokace ve výzvě. Hodnocení bude probíhat **ANO/NE/NERELEVANTNÍ tedy (1/0/nr)**.

#### Stupeň připravenosti (váha 18 %) – maximální počet bodů 10

- |  |        |
|--|--------|
| • S.01 Schválen projektový záměr statutárním orgánem | ano/ne |
| • S.02 Určen žadatel a dohodnutí partneři projektu   | ano/ne |
| • S.03 Vypracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí | ano/ne |
| • S.04 Získané územní rozhodnutí                     | ano/ne |
| • S.05 Vypracovaná dokumentace pro stavební povolení | ano/ne |
| • S.06 Zažádáno o stavební povolení                  | ano/ne |
| • S.07 Vydané stavební povolení                      | ano/ne |
| • S.08 Vypracovaná dokumentace pro provedení stavby  | ano/ne |
| • S.09 Vybraný zhotovitel                            | ano/ne |
| • S.10 Realizace již byla zahájena                   | ano/ne |

Uvedený stupeň připravenosti platný ke dni podání projektového záměru.

#### Integrovanost projektu (váha 33 %) - maximální počet bodů 6

Strategický (majákový) je významný projekt realizovaný na jednom místě, reaguje na větší počet problémů a slabých míst metropolitní oblasti. Takový projekt má multiplikační rozvojový efekt ve více oblastech a má zásadní pozitivní dopad na rozvoj přílehlého regionu i celé metropolitní oblasti.

Územně integrovaný spočívá v realizaci většího počtu projektů z různých oblastí, které na sebe funkčně navazují a ve výsledku tvoří jeden celek – jeden širší projekt. Každý z dílčích projektů současně může být financován z jiného zdroje. Tento typ integrovaných projektů kombinuje různá opatření strategie a tím umožňuje řešit větší počet problémů v jednom místě

- |   |        |
|---|--------|
| • I.01 Projekt naplňuje reaguje na více opatření strategie                            | ano/ne |
| • I.02 Projekt rozvíjí dříve realizované projekty, na něž je <b>tematicky</b> navázán | ano/ne |



- Tematicky navázán tzn. – např. projekt cyklostezky navazuje na další dopravní aktivity
- I.03 Projekt je navázán **ve své lokalitě** na další, dříve či současně realizované projekty ano/ne
  - Navazuje nebo rozvíjí další projekty napříč tématy v rámci fyzické infrastruktury – škola napojená na cyklostezku, rekonstrukce náměstí + nákup elektrobuseů + projekt muzea – komplexní rozvoj lokálního centra
- I.04 Projekt podporuje spolupráci mezi subjekty veřejné správy ano/ne
  - např. spolupráce více obcí, spolupráce kraj – obec, spolupráce Praha - SČK
- I.05 Do projektu je zapojeno více subjektů ano/ne
  - projekt má podporu dvou a více subjektů – princip partnerství, lze doložit memorandem, seznamem zapojených subjektů, smlouvou, ad. Principem kritéria je doklad o shodě na projektu mezi více partnery.
- I.06 Projekt představen veřejnosti ano/ne
  - veřejnost – občané v území/místě realizace projektu. Prezentace projektu/ informování o projektu (zpravodaj, web či jiné místně obvyklé zdroje informací pro veřejnost), netýká se projednání na zastupitelstvu/radě města nebo obce

#### **Efektivnost projektu (váha 23 %) – maximální počet bodů 7**

- E.01 Projekt podporuje dosažení více výstupových indikátorů strategie ITI ano/ne/nr
  - žadatel v záměru vyplnil více jak 1 výstupový indikátor (viz přednastavené indikátory výstupu v PZ)
- E.02 Výstupy projektu tvoří část plnění indikátoru za celou oblast ITI (zaokrouhlení matematicky)
  - výstupový indikátor projektu plní určitou část indikátoru za celou strategii/oblast ITI
  - Výstupy tvoří do 10 % indikátoru za celou oblast ITI ano/ne
  - Výstupy tvoří od 10 do 20 % indikátoru za celou oblast ITI ano/ne
  - Výstupy tvoří od 20 do 30 % indikátoru za celou oblast ITI ano/ne
  - Výstupy tvoří 30 % a více z indikátoru za celou oblast ITI ano/ne
- E.03 Náklady k indikátorům projektu odpovídají náročnosti projektu a okolnostem jeho vzniku ano/ne/nr
  - peníze vs. jednotka referenčního indikátoru přidělené nositeli na úrovni Strategie ITI PMO
- E.04 Projekt má zajištěné financování ze strany žadatele (schváleno statutárním orgánem) ano/ne
  - Doložení ČP nebo jiného dokumentu, z něhož toto vyplývá (ZM, RM, představenstvo)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**Potřebnost projektu (váha 26 %) – maximální počet bodů 3**

- P.01 Projekt je v souladu s regionální strategií
- P.02 Projekt je v souladu se strategickým dokumentem hl. m. Prahy
- P.03 Projekt je v souladu se strategickým dokumentem Středočeského kraje

ano/ne

ano/ne

ano/ne

**Celkový maximální počet za všechna vyhodnocená kritéria je 26 bodů.**

*V PŘÍPADĚ ROVNOSTI BODŮ BUDE ROZHODOVAT ČAS DORUČENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU V RÁMCI VÝZVY DO DATOVÉ SCHRÁNKY*