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Xeroxová kopie navrženého svítidla SKAUT

Výchozí podklady

objednávka od ing. arch. Dandové

prohlídka na místě 

konzultační jednání s generálním projektantem

konzultační jednání se správcem a udržovatelem s. o.s panem Donevem
ELTODO - CITELUM s.r.o. 

odsouhlasený typ svítidla SKAUT

Technická zpráva

Úvod

Vzhledem ke špatnému stavu stávajícího veřejného osvětlení byla v předstihu provedena rekonstrukce a to v částečné investici a dodavatelsky firmou ELTODO - CITELUM s.r.o. Nyní při zpracovávání nové projektové dokumentace bylo konstatováno, že v některých případech umístěné stožáry nevyhovují novému řešení rekonstruovaných cest. Z toho důvodu budou stožáry přemístěny. Stávající kabelové vedení bude z důvodu přemístění stožárů, v některých částí i nového napojení stávajících stožárů a změn výšek u rekonstruovaných cest (snížení až o 0,5m ) též dotčeno. Kabely, které nyní přecházejí přes cesty by byly uloženy v nedostatečné hloubce a ve velké míře by byly při sundavání betonových a jiných vrstev z cest poškozeny. Po konzultaci s ing. arch. Dandovou a zástupcem údržby panem Donevem bylo rozhodnuto, že místo velkého počtu spojek na kabelech bude racionálnější, položení nových kabelů. Toto bude ještě při realizaci posouzeno. 
V případě, že některá pole by kabelově vyhověla, budou kabely ponechány. V rozpočtu a ve výkazu výměr je počítáno s novými výkopy a novými kabely včetně demontáže.

Stávající stav

V současné době je veřejné osvětlení řešených prostor zajištěno:

1.
Novými stožáry se svítidly SKAUT 

realizace v předstihu firmou ELTODO - CITELUM s.r.o.v roce 2002 a 2003)

2.
Starým typem stožáru bez svítidla

3.
Některé řešené cesty nemají v.o. žádné

Staré stožáry budou demontovány v plném rozsahu, stožáry nové, které nejsou vhodně umístěny vzhledem k novým komunikacím, budou zdemontovány a přemístěny na vhodná místa. Přesný počet takto přemístěných stožárů bude určen při realizaci pochůzkou na místě za přítomnosti paní Ing. arch. Dandové a projektanta v.o. Odhadem se bude jednat cca o 10 stožárů v.o. Stávající kabely budou ve velké míře odpojeny a zdemontovány. 

Nové řešení - v.o.

Nové atypické stožáry se svítidly SKAUT osazenými zdroji 70W SHC, budou umístěny tak, aby svým umístěním odpovídaly architektonickému řešení v uvedeném prostoru. Výška stožáru nad terénem bude stejná jako už u osazených stožárů a to v rovných úsecích cca 4,5m, v příkrém terénu cca 4m nad terénem. Tato dohoda byla provedena se zástupcem ELTODO - CITELUM s.r.o. panem Donevem, se zástupcem investora panem Ing.Študentem a Ing.arch.Dandovou při řešení již zrealizovaných částí v.o. Kinského zahrady.

Provozní údaje

Napěťová soustava 3PEN AC 400V/TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním.

Nové stožáry budou připojeny na zemnící síť drátem FeZn Ø10mm, který se pokládá v rámci nového veřejného osvětlení.

Prostředí

Vnější vlivy 
podle ČSN 33 2000-3

venkovní prostory výskyt vody - třída AD3 (vodní tříšť)

ostatní třídy vlivů normální

Instalovaný příkon pro řešenou část zahrady je 4.4kW

Energetická bilance:
bude dána provozem osvětlení (letní, zimní). 

Připojení na distribuční síť

Řešená část v.o. bude napojena ze stávajících směrů, a to z konečných stožárů stávajících směrů B1, B2, E1 a E2. Směry B1 a B2 jsou vytaženy přímo ze stávajícího ZB V.O. v Holečkově ulici, směry E1 a E2 jsou vytaženy z podružného rozváděče RVO, který je umístěn ve zdi u kostelíka sv. Michaela a je též napojen ze ZB V.O. v Holečkově ulici. Z důvodu několikakilometrových napájecích vzdáleností, bude v budoucnu osazen ještě jeden zapínací bod V.O. a to v ohradní zdi Kinského zahrady a to ze strany Šermířské ulice ( nový zapínací bod a napojení stávajícího v.o.je již vyprojektováno ). Po připojení nového ZB V.O. na distribuční síť PRE, budou určité oblasti v.o. v blízkosti nového ZB V.O. na tento bod přepojeny a tím nastane odlehčení stávajícího ZB V.O. v Holečkově ulici a impedance smyček jednotlivých směrů bude vyhovující. Při návrhu napájení nového zařízení veřejného osvětlení je zajištěna funkce stávajícího veřejného osvětlení s tím, že napájení respektuje osvětlení, které bude vypínáno v nočních hodinách a osvětlení, které bude svítit trvale ve večerních a nočních hodinách.

Kabelové rozvody

Pro napojení nových stožárů jsou navrženy kabely typu CYKY. Kabely veřejného osvětlení budou uloženy do výkopů hlavně v zelených plochách patřičných šířek a hloubkách 0.7 m. Při přechodech kabelu přes vozovku a přes pěší cestu, budou kabely uloženy do ochranných trubek v patřičné hloubce (pojezdová komunikace 1m, pěší cesta 0,7m). Při pokládce kabelů v příkrém svahu, a to hlavně v úseku J, K, a L, budou kabely uloženy pouze v hloubce 0,4m, ale budou chráněny po celé délce trubkou. Trasa kabelů bude v každém případě přizpůsobena kmenům a kořenům stromů. V případě, že kabelová trasa se vzhledem ke vzrostlé zeleni nebude moci umístit k obrubníčku cesty, bude vedena v zeleni a to cca 3m od stromů. Přesné vytýčení kabelových tras bude provedeno při realizaci za účasti Ing.arch. Dandové a projektanta v.o.

Závěr

Všechny práce je nutné provádět podle platných norem. Přesné umístění nových stožárů, přemístění stávajících stožárů a způsob kabelového napojení, bude konkrétně vyřešeno při realizaci a to pochůzkou na místě, za přítomnosti ing. arch. Dandové a projektanta v.o. Je též nutné úzká spolupráce s údržbou v.o. která rozsvěcením jednotlivých směrů dá podklad pro konkrétní připojení jednotlivých stávajících a nových stožárů. 

Osazení a přemístění stožárů v.o., včetně výkopů pro kabely bude provedeno až po stavebních úpravách cest a pilotážích (zpevnění svahů). 
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