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Situační a výškopisné zaměření stávajícího stavu 1:500 

C.  Popis objektu

1.Všeobecně

stávající stav

Síť stávajících parkových cest vychází z původního návrhu zahrady z roku 1855. Postupem doby došlo vlivem úprav ke změnám (rušení některých cest nebo cesty nové). Stávající parkové cesty jsou převážně s živičným povrchem, který je v některých částech porušen (zejména stavbou nové kanalizace). Z důvodu použití živičného povrchu ve svahu bez použití obrubníku dochází na krajích těchto chodníku k olamování celých okrajů. Odvodnění parkových cest je řešeno buď vyspádováním cest příčným spádem ke svahu do podélných žlabů napojených většinou na dešťovou kanalizaci, nebo odtokem srážkových vod přímo do terénu. V celé zahradě Kinských jsou cesty, které umožní příjezd zahradní techniky vč.malých nákladních aut a průjezd zahradou od Strahova až na Smíchov. 
navrhovaný stav

V návrhu je uvažována obnova stávajících parkových cest, přičemž budou rozděleny do 2 kategorií (pojížděné a pěší). Nová úprava cest respektuje původní trasy (směrově,šířkově i výškově). 

2.Podklady

Jako polohopisný podklad bylo použito zaměření v digitální formě provedené firmou Ing.Ivo Hauf. Dále je to doměření kritických úseků v prostoru stavby. Doměření provedl v 11/2004 A. Kohl. Souřadnicový systém mapového podkladu je JTSK, výškový systém je Balt p.v.

3.Příprava staveniště

odstranění živičných a betonových chodníků, vybourání obrubníků

V rozsahu, potřebném pro novou výstavbu budou odstraněny stávající chodníky a komunikace s krytem živičným. Rozsah je zřejmý ze situace, vybourané hmoty se odvezou na skládku. Zároveň se vybourají i obrubníky (rozsah je zřejmý ze situace) přičemž kamenné se očistí, uloží a použijí se pro novou výstavbu, betonové se odvezou na skládku. 

vybourání žlábku z dlažebních kostek

Podél stávajících cest je u některých na straně proti svahu odvodňovací žlábek z dlažebních kostek, který se vybourá. Někde je přetažený živičným kobercem a není zřetelný. Kostky se po očištění uloží na deponii a použijí pro další výstavbu.

odstranění opěrné zdi v úseku T
V rámci tohoto S.O. se vybourá nadzemní část rozpadlé kamenné opěrné zídky podél sjízdné komunikace v úseku T směrem od „hladové zdi“. Vybourá se pouze nadzemní část této opěrky!
vybouráni části zídky v úseku R
V rámci tohoto S.O. se vybourá část cihlové zídky, která navazuje na nově rekonstruovanou pískovcovou zídku v S.O.32-6

sejmutí ornice

V prostoru nových chodníků, v místech, kde se stávající cesta rozšiřuje, v místech provádění nových mikropilot, nebo konečných úprav se sejme ornice a uloží se na deponii ke zpětnému ohumusování.
4. Požadavky na provádění stavby

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními.

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení el. zákona o telekomunikacích č.110/64 Sb. a vyhl. 111/64 Sb. ÚSS a výnos FMS a FMD z 19.1.1978, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Stávající vzrostlou zeleň, která bude zachována, je třeba chránit po celou dobu výstavby.

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům.

Pro druh zeminy do podloží je rozhodující ČSN 721002 – Klasifikace zemin pro silniční komunikace to zejména tabulka 3, vhodnost je též vázány ČSN 733050 – Zemní práce. Pro zhutnění platí ČSN 721005 a ČSN 721006. Je požadováno hutnění pláně na hodnotu návrhového modulu pružnosti En,s = 45 MPa, doloženého zatěžovacími zkouškami kruhovou deskou. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění podloží, zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.

Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských sítí a oznámit jim zahájení prácí. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.

Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční správní orgán o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací. Podmínky tohoto rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobování a dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních vozidel a vozidel zdravotní služby.

Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Při provádění staveb je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č.502/2000 Sb. ze dne 27.11.2000 o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací (včetně příloh).

Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku během výstavby jsou definovány v nařízení vlády č.502/2000 ze dne 27.listopadu 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T, která je energetickým průměrem okamžitých hladin akustického tlaku A a vyjadřuje se v decibelech (dB). V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru stanoví §12 nařízení a stanoví se součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č.6 citovaného nařízení.

Pro obytné území je možné použít korekci + 5 dB nad základní hladinu hluku 50 dB (A). Pro noční dobu se použije korekce – 10 dB.

V průběhu výstavby bude stavebník zajišťovat věcnou i časovou koordinaci prováděných prací podle výkopového povolení, vydaného oddělením koordinace TSK a respektovat podmínky tohoto rozhodnutí. Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním oddělením správců těchto zařízení.

Při provádění zemních prací a prací na podkladních vrstvách odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni chodníků o min. šířce 1,20m se zábradlím.

V těchto místech, kde se dotýká stavby sousední stávající zástavby tak, že ruší dosavadní vstupy, vjezdy nebo oplocení, nebo jinak je podstatně  ovlivňuje, budou stavebníkem komunikace zajištěny potřebné úpravy, spočívající v náhradních vstupech, vjezdech či oplocení. Výkopy budou ohrazeny a osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a ihned uvedeny do sjízdného stavu.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vyznačena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce.

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedeních, zejména při použití mechanizmů ve výšce vyšší 3m.

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody.

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. Č.30/2001 Sb.

6. Požární ochrana

Vzhledem k charakteru liniové dopravní stavby nevzniká požární riziko a není proto třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany.

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č.133/1985 Sb. O požární ochraně.

7. Kultura výstavby

Během provádění stavebních prací je třeba respektovat požadavky stavebního úřadu ve stavebním povolení.

V Praze dne 30.listopadu 2004
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