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I. základní údaje 

Řešené území zahrnuje území 2. etapy obnovy Letenských sadů. Vegetační úpravy navazují na provedené stavební práce v této části Letenských sadů- východní nástup do Letenských sadů z ulice Fr. Křížka a prostor okolo Bruselského pavilonu ( část A); Velký palouk a prostor okolo Letenského zámečku (část B). 

Navrhované úpravy jsou plně v souladu s územním plánem, který toto území vymezuje jako parky a parkové plochy.

viz výkres 1.1. řešené území
podklady 

· Tůmová, D.: Letenské sady II. etapa- projekt k realizaci. 2004

· MV projekt: Závlaha Letenských sadů ( DUR+SP). 2004

· kopie katastrální mapy

· Šmídová, Š.: Vegetační úpravy v Letenských sadech- 2. a 3. etapa (PPS). 2005
přehled uživatelů a provozovatelů

Řešené území parku je veřejně přístupné. Provoz v parku je vyznačen informačním systémem, který mimo jiné vymezuje režim užívání parkových ploch. Pro uspokojivý rozvoj celého parku, včetně stávající vegetace je třeba dodržování tohoto režimu; především vymezení ( omezení) pohybu psů.
Území se nachází v k.ú. Holešovice, Praha 7, č. parcel: 2104/1, 2105/1. Vlastníkem dotčených pozemků je hlavní město Praha, správu vykonává OOP MHMP.
II.  technická zpráva
navrhované úpravy
Předmětem projektu je obnova vegetačních prvků části Letenských sadů. Jedná se o část z historického hlediska nejhodnotnější, která byla prokazatelně založena dle návrhu Františka Thomayera z roku 1885. Podstatné množství dřevin v řešeném území pochází z doby založení těchto úprav, některé krátkověké druhy jsou již na hranici životnosti ( Malus sp., Crataegus sp.)

Park byl dlouhodobě bez dostatečné péče, což je příčinou rozsahu stávajících úprav- stavebních i vegetačních.
S důrazem na původní řešení prostoru je přistupováno k obnově vegetačních prvků v prostoru; hmotově prostor nebude výrazně měněn, do prostoru bude však vnesen detail, mimo jiné širším sortimentem dřevin. Rozsáhlé skupiny z vyšších keřů budou redukovány     ( mimo jiné z důvodu bezpečnosti kolem cest), nahrazovány budou výškově členitější keřovou skupinou s případnými trvalkovými výsadbami. Vzhledem k historické hodnotě prostoru je i zvolený sortiment dobově autentický a i užívaný autorem původního návrhu Františkem Thomayerem.

inženýrské sítě

Navrhovanou obnovou vegetačních prvků by měla zůstat veškerá vedení inženýrských sítí nedotčena, jejich přeložky se v souvislosti a akcí nepředpokládají.

viz výkres 1.2. vedení inženýrských sítí

Ochranná pásma inženýrských sítí jsou u nových výsadeb vymezena dle ČSN 706005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Ochranná pásma jsou následující ( od okraje potrubí na každou stranu):

· vodovody a kanalizace do průměru 500mm včetně  
1,5m

· vodovody a kanalizace nad 500mm průměru 

2,5m

· teplovod






2,5m

· elektro do 110kV





1m

· elektro nad 110kV





3m

· plyn STL






1m

· telekomunikační rozvody




1,5m

Před započetím terénních a sadových úprav je nezbytné vytýčení inženýrských sítí jejími správci.

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí musí být provedeny ručně, s největší opatrností, za současného respektování všech příslušných ČSN a předpisů. V případě pochybnosti o průběhu a krytí stávajících podzemních sítí nebo v případě výskytu nového kabelu  je třeba ihned uvědomit investora.
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