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01. TECHNICKÁ ZPRÁVA
01.  
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:
Obnova zahrady Kinských, Praha 5-Smíchov

Rekonstrukce parkových cest

Stavební objekt:
SO.09-6 - Rekonstrukce stávající opěrné zdi- úsek R

Objednatel:
Hlavní město Praha



Mariánské nám.2



Praha1

Zhotovitel:


Ing.arch.Magdalena Dandová

projekční kancelář stavební a zahradní architektury

Petra Bezruče 25 / 925, 182 00  Praha 8

IČ:15284158

Tel.: 284689976, 284687507

Autorský návrh:


Ing.arch.Magdalena Dandová

Ing.arch.Jaromír Kosnar

Vedoucí projektant:

Ing.arch.Magdalena Dandová

Stupeň PD:
Jednostupňová projektová dokumentace

Stavební a konstrukční část: 
Ing. Petr Havlík

Ing.Jaroslav Beránek

Datum:



listopad  2004

02.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU

02.1 Současný stav

Stávající opěrná zeď z pískovce a opuky délky 70 m je ve špatném technickém stavu,koruna zdi chybí, je přesypána zemí s vrůstající vegetací,spárování vydrolené. K této zdi přilehá zchátralý objekt odželezovny s přilehlou kašnou.  Cca 3 m od této zdi ještě jedna zeď výšky cca 1,8m ze žulových kvádrů. Objekt odželezovny a kašny jsou dnes nefunkční- v železité štole už není voda, objekt odželezovny je zchátralý. Vlastní štola má větrací otvor ve stávající zdi a přístupovou šachtu ve svahu nad zdí zakrytou bet.deskou.

02.2 Navržené řešení

Stávající opěrná zeď bude ubourána pro odvodnění rubu zdi nové. Odželezovna bude odstraněna v celém rozsahu. Kašna bude restaurována a přemístěna k nové zdi( řešeno ve stavebním objektu S.O.22-6-Obnova kašny). Předsazená žulová zídka bude odstraněna , kámen bude uložen k dalšímu použití nebo prodán.

Bude vystavěna nová opěrná ŽB zeď z bednících dílců s předsazenu zdí z pískovce. Povrch zdi bude upraven hydrofobizací a nástřikem antigrafiti. V bočním úseku R2 bude nika pro osazení rozvaděče(S.O.41-6), zakryta ocel.vrátky. stávající větrací otvor do štoly v úseku R1 bude zachován a zakryt mříží z tahokovu. Kontrolní vstup do štoly bude opatřen kruhovým  litinovým poklopem.

Budou odstraněny a ochráněny stromy v blízkosti zdi dle části projektové dokumentace S.O.30/A-5  Kácení dřevin a ochrana  stávajících stromů.
03.  PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

a) Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území, vypracované firmou Aleš Kohl geodetické práce ,Byšická 710 / 3,  181 00 Praha 8   ze dne 16.10.2004

b) Architektonický návrh, konzultace a požadavky objednatele PD v průběhu projekčních prací 

c) Inženýrsko geologický průzkum zpracovaný firmou GeoTec - GS, a.s Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

d) související předpisy a normy, zejména ČSN obsahující závazná ustanovení

04.  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY A PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE

Kácení a ochrana dřevin kolem zdi dle části projektové dokumentace S.O.30/A-5  Kácení dřevin a ochrana  stávajících stromů.

05.  TERMÍNY ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ STAVBY, LHŮTA VÝSTAVBY

Při zpracování projektové dokumentace se předpokládají tyto termíny:

· Jednostupňový projekt …………………………………
11/2004

· Zahájení stavby …………………………………………………….2005

06.
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY

Poloha a stav staveniště

Staveniště je situováno v zahradě Kinských. Zařízení staveniště, skládku materiálu a mechanizmy  které se mohou v zahradě Kinských pohybovat určí investor. Plochu pro zařízení staveniště a pro minimální (omezené) množství skladovaného materiálu v prostoru památkově chráněné zahrady určí zástupce investora.Staveniště bude v bezprostřední blízkosti zdi. 

07.  PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Budou odstraněny nebo ochráněny stromy v blízkosti zdi dle části projektové dokumentace  S.O.30/A-5  Kácení dřevin a ochrana  stávajících stromů.
Prašnost na stavbě bude snižována kropením. Ukládání odpadu  bude řádně dokumentováno.

Odpadové hospodářství

Řešení  třídění a způsobu využití a odstranění odpadů vzniklých při rekonstrukci oplocení .

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů,  a dále v souladu s § 11 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 24/2001 Sb. HMP.

Odpady vzniklé při stavbě:
	Katalog. č. odpadu dle

vyhl. MŽP

č. 381/2001 Sb.
	Specifikace odpadu 
	kategorie
	Množství    (t nebo m3)
	Způsob naložení s odpadem
	poznámka

	170101
	Beton
	O
	10 m3
	Skládka
	Koruna,odželezovna

	170102
	cihly
	O
	50 m3
	skládka
	odželezovna

	170504
	kamení
	O
	60m3
	skládka
	Původní zdivo

	170504
	kamení
	O
	50m3
	Znovu použití,prodej
	Žulové zdivo

	170504
	zemina 
	O
	380m3
	Použití na terénní úpravy, 
	výkopy

	17 04 05
	Železo, ocel
	O
	1,2 t
	Sběrné suroviny
	Kov.prvky

	150106
	směsné obaly
	O
	0,05 t
	Skládka  
	Obalový materiál od stavebních materiálů

	150110 
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
	N
	0,04t
	Oprávněná osoba
	Obaly od nátěrových hmot

	150102
	Plastové obaly
	O
	0,04t
	Sběrné suroviny
	Obalový materiál od stav.mat.


08.  PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE

Bezpečnost práce při provádění stavební činnosti bude zajištěna v souladu se zákonem č.174/1968 Sb. v platném znění a v souladu s bezpečnostními předpisy a doprovodnými vyhláškami. Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s  příslušným oprávněním k výkonu jednotlivých činností.

09.  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Architektonické, výtvarné a funkční řešení vychází z návrhu Ing.arch.Magdaleny Dandové a  Ing.arch.Jaromíra Kosnara

Bylo konzultováno v Národním památkovém ústavu hl.m.Prahy a je v souladu s požadavky objednatele projektové dokumentace.  

10.  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

10.1. Demoliční práce

Stávající opěrná zeď bude ubourána pro odvodnění rubu zdi nové,dále bude zhotovena podélná drážka odvodnění ve spádu. 

Odželezovna bude odstraněna v celém rozsahu. Kašna bude restaurována a přemístěna k nové zdi( řešeno ve stavebním objektu S.O.22-6-Obnova kašny).

Předsazená žulová zídka bude odstraněna kompletně , kámen bude uložen k dalšímu použití nebo prodán.

10.2. Zemní práce

· Sejmutí ornice

Pokud nějaká bude, uložit k dalšímu využití poblíž staveniště.

· Výkopy a svahování

Jedná se o výkop pro opěrnou zeď v celém úseku R. Pokud bude nové založení pod úrovní původního založení,bude nutné zabezpečit stabilitu původní zdi(postupným betonováním základů v záběrech cca 2,5m. Vykopaná zemina se použije k násypům a zásypům, přebytek bude odvezen. Zajištění svahu bude sváhováním v potřebném spádu.

· Ohumusování

Ohumusování se předpokládá původní ornou půdou v místě kužele, na svahu v místě odželezovny a za rubem zdi cca 3m pruh , ostatní je řešeno v jiné části PD. Doplnění humusem se předpokládá  do 60m3.

· Zatravnění

Zatravnění provést na ploše jako ohumusování- cca 450m2.

10.3. Betonové konstrukce

Jedná se o konstrukci železobetonové opěrné zdi včetně základu. Před betonáží musí být základová spára zhutněna. Základová spára nesmí být před betonáží rozmočena.

Vlastní opěrná zeď bude provedena jako lehká úhlová zeď s žlb. základovou deskou s vytaženou kotevní výztuží do svislého dříku zdi, který bude proveden z bednících dílců BD 40. Vyztužení bednících  dílců bude provedeno ze žebříčků (4 ks žebříčkú na mb)osazených do otvorů tvárnic, skládající se ze  svislé výztuže 2øV 14 v každém otvoru a vodorovné výztuže 2øV 10 v každé ložné spáře v dolní polovině, a přes jednu ložnou spáru v horní polovině výšky. Zeď bude ukončena stříškou z betonových cihel.

Maximální délka dilatačního úseku pro dohodnutý konstrukční systém je 80 m. V předávané dokumentaci je provedeno schéma vyztužení betonových konstrukcí. Podrobné výkresy výztuže budou zpracovány v rámci realizační dokumentace vybraného dodavatele stavby nebo technické pomoci při provádění.

Ve shodě s platnou ČSN EN 206-1 pro určený stupeň vlivu prostředí XC4 bude pro žlb. Konstrukce použit beton třídy C30/37  v kombinaci s vázanou výztuží 10 425 – V a sítěmi KARI – W. Výplňový beton v otvorech bednících dílců bude C 20/25. 

10.4. Zděné konstrukce

Jedná se předsazené zdivo tl.300mm z hrubě opracovaného lomového kamene, pískovec Dubenec. Zeď bude vyzdívána na podezdívce z bednících dílců BD40.

Dále pro zakončení koruny zdi budou použity betonové cihly 290/140/65  s jednostranným spádem k rubu zdi.
10.5. Hydroizolace

Koruna zdi a kamenné zdivo budou izolovány těžkým asfaltovým pasem dle výkresové dokumentace.
10.6. Zámečnické konstrukce

Jedná se o kovová vrátka pro zakrytí elektrorozvaděče,a mříž otvoru štoly. Řešení je patrné z výkresové dokumentace. 

Bude osazen kruhový  litinový poklop na stávají kontrolní vstup do železité štoly. Kovové osazení bude zabetonováno. Poklop bude zajištěn šrouby, proti snadnému nadzvednutí.
10.7. Povrchové úpravy

Veškeré kovové konstrukce budou žárově zinkovány a následně natřeny 2x vrchním grafitovým nátěrem Imesto Anticor Grafit RAL 7024-grafitově šedá (matný povrch). Natíraný povrch musí být před nátěrem řádně  odmaštěn. Svařování po zinkování je nepřípustné.

Viditelné povrchy betonové zdi budou opatřeny   hydrofobizačním přípravkem a nástřikem antigrafiti na daný druh kamene.Oba systémy musí být slučitelné.

Povrchy budou na zkušebním vzorku odsouhlaseny architektem a pracovníkem památkové péče.

11.  PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

Charakteristika staveniště

Staveniště je jasné a přehledné podél stávajícího oplocení. Realizace bude probíhat z pozemku investora.

Využití pozemku pro zařízení staveniště

Zařízení staveniště včetně skladů bude umístěno dle pokynů investora. Množství skladovaného materiálu bude omezeno dle požadavků investora. Pro zázemí pracovníků bude použito mobilních buněk. 

Zajištění dodávky el. energie a vody

Odběr elektrické energie pro potřeby staveniště bude zajištěn ze staveništního rozvaděče. 

Dodávku vody po dobu výstavby zajistí  stávající rozvod v zahradě.

Odkanalizování sociálních zařízení na staveništi nebude zajištěno. Pro tyto účely jsou uvažovány mobilní hygienické buňky.

Telefonní spojení bude řešeno pomocí mobilních telefonů. 

Údaje o dopravních trasách

Rozhodující dodávky a materiály budou dopravovány dle možností dodavatele při dodržení všech dopravních bezpečnostních předpisů pro dopravu. Příjezd na staveniště je veden z přilehlé komunikace. Budou provedena opatření proti znečištění hlavní komunikace vozidly, vyjíždějícími ze stavby. Pravidla pro pohyb a typ mechanizmů v zahradě Kinských určí zástupce investora.

Veřejná doprava bude zachována po celou dobu výstavby.

Předpokládaný počet pracovníků při stavbě

Současný maximální počet pracovníků na stavbě, jejich sociální zabezpečení a koordinace stavebních prací je v kompetenci dodavatele a subdodavatelů. Skutečné počty budou upřesněny dodavatelem stavby před zahájením výstavby.

Vliv uskutečňování stavby na životní prostředí

Dodavatel zajistí omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů na životní prostředí (hluk, prach). Při provádění výkopů a odvozu zeminy zajistí dodavatel vjezdy a výjezdy ze staveništních komunikací, čištění vozidel a veřejných komunikací. 

Prašnost na stavbě bude snižována a eliminována kropením.

S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb. a předpisy s ním souvisejícími. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Dodavatel je povinen při výstavbě dodržovat ustanovení Vyhl. č. 324 ČÚBP a ČBÚ ze dne 31.7.90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a to zejména:

· Při vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícím prováděným pracím.

· Bezpečnost v ochranných pásmech inž. sítí musí být provedena na základě dohody se správci sítí. Před provádění zemních prací musí být vytýčena veškerá podzemní vedení.

· Při pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí zajistit bezpečnostní opatření proti dotyku či přiblížení.

· Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu veřejnosti a označeno.

· Všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu musí ohradit nebo zajistit.

· Před započetím zemních prací musí být vyznačena podzemní vedení a jiné překážky vč. ochranných pásem.

· U podzemních prací musí být prováděny práce v souladu s projektem a stanovenými podmínkami a za přítomnosti pracovníka na povrchu.

· Při provádění betonových konstrukcí se řídí ČSN 732400 – provádění beton. konstrukcí, pro ruční přepravu zřídí bezpečné komunikace.

· Zděné konstrukce dle ČSN 732310 – provádění zděných konstrukcí.

· Při použití zvedacích prostředků musí respektovat ČSN 270144 – zvedací zařízení a ČSN 270143.

· Při práci ve výškách zajistit bezpečnost pracovníků – ČSN 738101, 738106, 743305 – ochranné a záchytné konstrukce, ochranná zábradlí.

· Prostory nad kterými se pracuje musí být zajištěny.

· Při pracích se stroji a strojními zařízeními musí dodržovat jednotlivé provozní předpisy

· ČSN 738120 - stavební plošinové výtahy

· ČSN 274002 – výtahy

· ČSN 269030 - skladování

· ČSN 69001 – tlakové nádoby stabilní

· ČSN 650201 – hořlavé kapaliny.

Datum:

listopad   2004

Vypracoval:
Ing. Petr Havlík a Ing. Jaroslav Beránek
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