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2.        ÚVOD 
 

Předkládaná projektová dokumentace na obnovu stromořadí Vinohradská vznikla 
sloučením dvou projektových dokumentací vypracovaných nezávisle na sobě, každá pro jeden 
úsek ulice. Sloučená projektová dokumentace řeší nyní obnovu stromořadí v celé délce ulice 
Vinohradská, od ulice Legerovy až po ulici Jana Želivského.  

Úsek mezi ulicemi Budečská – Jana Želivského  byl zpracován v červnu 2005, zpracovatel 
Terra Floridus. Tato projektová dokumentace byla v rámci sloučení dokumentací aktualizována a 
je zapracována do projektu obnovy v části mezi ulicemi Legerova – Budečská.  

Úsek Legerova – Budečská byl zpracován na přelomu roku 2006/07, dokumentace však 
nebyla vydána a je přímo zpracována v rámci sloučené dokumentace na obnovu stromořadí v celé 
délce ulice.  

Sloučením těchto dvou dokumentací vzniká jediný projekt s jednou společnou průvodní 
a technickou zprávou. Výkresová část dokumentace se na základě původního rozdělení na dva 
projekty odlišuje grafickou podobou. Měřítko, formát výkresů a číselná řada navrhovaných stromů 
je však jednotná. Výkaz výměr a slepý položkový rozpočet plně odpovídá rozsahu sloučené 
projektové dokumentace.  
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3.        STÁVAJÍCÍ STAV  
 
3.1      Dendrologický průzkum 
  

Z hlediska druhového složení a kvality jednotlivých stromů je stávající stav uličního 
stromořadí Vinohradská zhodnocen v části projektu Obnova stromořadí v ulici Vinohradská – 
Dendrologický průzkum a ocenění dřevin, 07/2006, zpracovatel a05 (úsek Legerova – Budečská) a 
ve Znaleckém posudku č. 52-495/06, 06/2006, zpracovatel Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. (celá délka 
řešeného území – úsek Legerova – Jana Želivského). 
  
3.2 Stanovištní podmínky 

 
Z hlediska stanovištních podmínek pro růst stromů v ulici je prostředí v dané lokalitě velice 

nevyhovující. Nevhodné stanovištní podmínky jsou způsobeny především těmito stresovými 
faktory: 
-silné dopravní zatížení ulice  
-nevhodně řešené parkování a pěší provoz 
-malé výsadbové prostory pro stromy  
-nekvalitní půdní profil ve výsadbových jámách 
-chybějící mechanické zábrany stromových mís a kmenů stromů 
 Díky silnému dopravnímu zatížení v řešeném území dochází k nadměrnému zasolování 
stromových mís, k mechanickému poškozování korun a kmenů stromů a k nadměrnému 
zhutňování povrchu stromových mís. Intenzivní automobilový provoz zvyšuje podíl exhalátů a 
prachových částí obsažených ve vzduchu. Nepropustné celistvé zpevněné plochy (asfalt) zvyšují 
již tak vysokou teplotu v letních měsících, což se projevuje především nadměrným vysycháním 
kořenových prostorů stromů. Nepropustný substrát znemožňuje možnost vsaku povrchových 
srážek a přístup vzduchu. Malé výsadbové prostory pro stromy a nekvalitní půdní profil obecně 
snižují kvalitu stanovištních podmínek. Vlivem nesprávného spádování chodníků a nivelety 
stromových mís dochází ve spodní části ulice v období srážek k přemokření výsadbových prostorů. 
Intenzita a organizace automobilového i pěšího provozu v této lokalitě si vyžaduje mechanickou 
ochranu stromů i stromových mís. Parter Vinohradské třídy postrádá jakékoliv řešení uličního 
prostoru. 
   
3.3 Sítě technické infrastruktury 
 

Z hlediska vedení inženýrských sítí v řešeném území je stav pro výsadbu stromů velice 
nepříznivý, viz „Vyjádření veřejnoprávních orgánů státní správy na akci: Obnova uličního 
stromořadí v ul. Vinohradská, Praha 2 a 3“, zpracovatel AB Konsult - Alena Bělíková, podzim-zima 
2006 / jaro 2007. 

Problematické je především vedení kabelovodu společnosti Telefonica O2 v pravé části 
úseku Legerova – Budečská, kde je kabelovod položen v linii vysazovaných stromů. Ochranná 
pásma kabelovodu neumožňují podle zákona, při minimalizovaných prostorových podmínkách 
v řešeném území, v některých úsecích výsadbu žádných nových stromů (viz výkresová část 
dokumentace). Možnost realizace přeložky kabelovodu je v blízké budoucnosti velice nereálná. 

Vzhledem k hustotě vedení sítí technické infrastruktury v zájmovém území a toleranci 
přesnosti poskytnutých podkladů od jednotlivých správců sítí byly k prověření skutečného stavu 
vykopány na vybraných místech kontrolní sondy. Realizace kontrolních sond, jejich evidence a 
archivace výsledků byla koordinována investorem (MHMP).   
 Předkládaný projekt obnovy byl řádně projednán se všemi dotčenými orgány a 
organizacemi vč. správců sítí technické infrastruktury - viz „Vyjádření veřejnoprávních orgánů 
státní správy na akci: Obnova uličního stromořadí v ul. Vinohradská, Praha 2 a 3“, zpracovatel AB 
Konsult - Alena Bělíková, podzim-zima 2006 / jaro 2007. Navržené výsadby je zde možné 
realizovat.  
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3.4 Fotodokumentace stávajícího stavu 
 

 
 pohled na začátek ulice ve spodní části – k ulici Legerova    pohled od budovy Čs. rozhlasu směrem k tržnici                  
 

 
 pohled směrem na tržnici – k ulici Budečská                           pohled od tržnice směrem k nám. Jiřího z Poděbrad           
 

 
 pohled na křižovatku před palácem Flóra                              pohled na konec ř.ú. v horní části – k ulici J. Želivského       
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4.         NAVRHOVANÝ STAV 
 
4.1  Princip obnovy 
 
 Cílem projektu obnovy stromořadí Vinohradská je navržení obnovy stromořadí v celé délce 
ulice, od ulice Legerovy až po ulici Jana Želivského. Projekt obnovy stromořadí obsahuje: 
-výběr stávajících stromů k ponechání / určení stromů ke kácení 
-náhradu stávajících neperspektivních (kácených) stromů za nové 
-dosadbu nových stromů v dalších místech pro výsadbu vhodných 
-vylepšení stanovištních podmínek u stávajících ponechávaných stromů 
 
 Princip obnovy stromořadí vychází ze zhodnocení stávajícího stavu dřevin, výběru 
ponechávaných dřevin perspektivních, zvolení vhodného druhu pro nové výsadby, určení 
optimálního sponu nových výsadeb, určení vhodné velikosti vysazovaných dřevin a navržení 
nejlepší možné technologie výsadby, rozvojové a udržovací péče.    
 Rozsah obnovy stromořadí je však limitován mnoha faktory. Nejvýraznější překážkou 
v úplné realizaci obnovy je stávající dopravní řešení ulice spolu s vedením sítí technické 
infrastruktury v prostorech potenciální výsadby stromů. V některých úsecích není možné realizovat 
žádnou výsadbu stromů, v jiných úsecích je výsadba velmi omezena - viz výkresová část 
projektové dokumentace. 
 Návrh stromořadí v chodníku na náměstí Jiřího z Poděbrad byl zpracován na základě 
projektové dokumentace ateliéru MCA, jež zpracovával návrh na obnovu celého náměstí.  
 
4.2 Ponechávané dřeviny  
 

Ponechávané stávající dřeviny byly vybrány na základě dendrologického průzkumu a 
znaleckého posudku, viz kap. 3.1. Hlavním kritériem výběru byl zdravotní stav, dále věkové 
stádium a druhové složení stávajících dřevin.  

Ponechané jsou všechny dřeviny s dobrým zdravotním stavem, vhodným věkovým stádiem 
a příslušným vhodným druhovým složením. Staré vzrostlé stávající dřeviny shodného druhu 
s druhem cílovým a s vyhovujícím zdravotním stavem jsou s podmínkou pravidelného sledování na 
stanovišti také ponechány. V případě kvalitních dřevin jiného druhu, než-li jsou cílově navržené 
taxony, jsou tyto stromy ponechány a nahrazeny budou až po dožití – v budoucích fázích obnovy 
stromořadí. K ponechávaným dřevinám patří i jedinci s nepříliš kvalitním zdravotním stavem 
a jiným, než cílovým druhem a to v místech, kde není možná budoucí výsadba z důvodu vedení 
sítí tech. infrastruktury (kabelovod společnosti Telefonica O2). 

Odstraňované dřeviny jsou vyhodnoceny na základě stejných parametrů jako dřeviny 
ponechávané, viz výše a kap. 5. 
 
4.3 Druhové složení 
 
 Výběr druhového složení byl podmíněn především velmi nepříznivými stanovištními 
podmínkami a také faktem, že se spodní část řešeného území nachází v památkové zóně. 
Navrženými kosterními dřevinami stromořadí jsou akát a lípa. Tyto tradiční druhy stromů respektují 
svým charakterem „genia loci“ lokality „královských“ Vinohrad a v případě vhodně zvoleného 
kultivaru lípy i přísné požadavky na odolnost dřevin vůči městském prostředí.  
 Výhradně akát navrhujeme ve spodní části ulice (úsek Legerova – Budečská), a to v 
základním druhu (Robinia pseudoacacia). Trnovník akát je na řešeném území s největší 
pravděpodobností původní (archivní prameny NPÚ) a do současnosti v počtu několika 
zachovalých starých jedinců velice dobře prosperující. Akát splňuje současné požadavky řešeného 
území na vzrůstnost, habitus, míru olistění, barvu a velikost listu i mimořádnou odolnost vůči 
nepříznivým stanovištním podmínkám. Trnovník akát řadíme podle dlouhodobých zkušeností mezi 
vůbec nejodolnější dřeviny do urbanizovaného prostředí. Výběr tohoto druhu byl odsouhlasen 
Národním památkovým ústavem pro použití do památkové zóny Vinohrady ležící na území Prahy 2 
– viz kap. 12. 
 Ve střední a horní části ulice (úsek Budečská – Jana Želivského) doplňuje výsadby 
trnovníku akátu lípa – Tilia europaea ´Pallida´. Lípa v základním druhu (Tilia cordata) byla spolu 
s akátem v historii v Praze nejvíce vysazovanou dřevinou (archivní prameny NPÚ). Navržené lípy 
korespondují v místech s většími prostorovými možnostmi, se stávajícími výsadbami stejného 
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druhu a uplatňují zde svůj odlišný charakter vzrůstu, tvaru koruny i stavby a barvy listu. Zvolený 
druh a kultivar (Tilia europaea ´Pallida´) je vybrán s důrazem na vysokou odolnost vůči 
nepříznivému městskému prostředí. Tento kultivar lípy se dle střednědobých zkušeností z okolních 
evropských zemí jeví jako v současnosti nejvhodnější do městského prostředí. 
 Bodově, v horní části ulice, jsou navrženy javory, jerlíny a svitel. Tyto výsadby navazují na 
stávající druhové složení v této části nebo jsou vysazeny na nárožích budov jako solitéry (jerlín).  
 
4.4 Spon vysazovaných dřevin 
 
 Spon navrhovaných stromů je ve spodní nesourodé části (úsek Legerova – Budečská) 
v rámci možností sjednocen tak, aby byly vysazované stromy v pravidelném rozestupu. Základní 
navržený spon u akátů je 10m, tato vzdálenost je však podle místních podmínek přizpůsobena na 
rozměr v rozmezí 9-12m. V ojedinělých případech je spon dále upraven na vzdálenost umožňující 
výsadbu v závislosti na umístění inženýrských sítí, vjezdů do budov, stožárů veřejného osvětlení, 
autobusových zastávek, atp.  
 Ve střední a horní části ulice (úsek Budečská – Jana Želivského) je navržený spon 
zachován z původní projektové dokumentace (viz kap. 2), který respektuje stávající 
charakteristické prostorové poměry v území. Vzdálenost mezi vysazovanými stromy se zde řádově 
pohybuje ve sponu 7-9m, opět v závislosti na umístění inženýrských sítí, vjezdů do budov, stožárů 
veřejného osvětlení, autobusových zastávek, atp. 
 
4.5  Stromová mísa – pěstební prostor v okolí stromu 
  
 Pěstební prostor v okolí nově vysazovaných stromů – stromové mísy (rabátka) je navržen 
dvěma základními způsoby. V místech s velkou intenzitou automobilového i pěšího provozu je 
prostor stromové mísy chráněn kovovou pochozí mříží a kmen stromu ocelovou chráničkou 
kmene. V místech s tradiční funkční podobou stromových mís s otevřeným povrchem a tam, kde to 
prostorové možnosti dovolují, zachováváme tento princip i u nových výsadeb (v úseku podél sadů 
Svatopluka Čecha). Povrch stromové mísy je pro snadnou údržbu (vymetení) vysypán směsí písku 
a jeho úroveň je oproti chodníku snížena o 7 cm. Oba druhy stromové mísy jsou shodně lemované 
ze tří stran žulovou dlažební kostkou, ze strany čtvrté přiléhají k silničnímu obrubníku (kromě 
několika vyjímek, kde jsou stromové mísy umístěny dále od komunikace – viz kap. 6.8).    
 Stromové mísy u vybraných stávajících stromů budou obnoveny – zvětšeny na příslušnou 
velikost a doplněny pěstebním substrátem a pískovým povrchem. Nová velikost zvětšovaných 
stromových mís vychází principielně ze základní velikosti stromové mísy s ochrannou mříží, místně 
je však velikost upravena dle prostorových možností daného místa (celkem 3 velikosti). 
U ostatních vybraných stávajících stromových mís bude dle potřeby provedena jejich rekonstrukce 
– provzdušnění povrchu, doplnění substrátu, dosypání pískového povrchu, oprava lemu ze žulové 
kostky, úprava závlahových hadic, atp., to vše při zachování stávající velikosti stromové mísy. 
  
4.6  Technologie pro zlepšení stanovištních podmínek 
 
 Navržené řešení obnovy stromořadí zahrnuje, vzhledem k velmi nepříznivým stanovištním 
podmínkám v centru města, zlepšující opatření ke zkvalitnění růstu nově vysazených dřevin. 
Technologie pro zlepšení stanovištních podmínek spolu s kvalitní realizací díla a intenzivní 
rozvojovou a udržovací péčí jsou předpokladem výrazně lepší prosperity stromořadí, než-li 
doposud. Základní navržená zlepšující technologická opatření jsou: 
 
-velký objem výsadbových jam – od 3,7 m3 do 4,5 m3 
-100% výměna půdy 
-dostatečné odvodnění výsadbových jam – drenážní vrstva o mocnosti 20 cm 
-2 vrstevný pěstební substrát (A a B) ověřený agrochemickým rozborem 
-provzdušňovací a závlahové sondy 
-co největší možná plocha stromových mís – od 2,9 m2 do 4,1 m2 
-ochranná pochozí mříž s ocelovou chráničkou kmene dimenzovaná na pojezd parkujících   
 automobilů 
-pískový zapuštěný povrch otevřené stromové mísy 
-pevný lem stromových mís ze žulových kostek kladených do betonového základu 
-ochrana kmene rákosovou rohoží v prvních letech po výsadbě 
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-výběr druhů dřevin zaručující odolnost vůči městskému nepříznivému prostředí  
-kvalitní rostlinný materiál z klimaticky obdobné oblasti  
-zaručená kvalitní rozvojová a udržovací péče po dobu 5ti let a následná udržovací péče 
 
4.7  Schématický postup realizace – etapizace prací 
 

Obnova stromořadí je rozdělena v závislosti na jednotlivých realizačních fázích do 
následujícího schématu: 

 
-vytýčení nových stromových mís na základě stávajících stromů 
-kácení stávajících vybraných dřevin  
-odstranění pařezů 
-zaslepení stávajících nefunkčních stromových mís s vyjmutím žulových kostek 
-příprava výsadbových jam a stromových mís 
-výsadba 
-dokončovací fáze výsadby  
-obnova stromových mís u stávajících stromů  
-rozvojová a udržovací péče 
 
4.8 Přehled nově vysazovaných stromů 
 
 V rámci projektu obnovy stromořadí Vinohradská bude vysazeno celkem 171 kusů 
vzrostlých listnatých stromů. Jednotlivé druhy jsou zastoupeny: 
 
-Robinia pseudoacacia – 91 ks  
-Tilia europaea ´Pallida´ – 71 ks  
-Acer platanoides ´Olmstedt´ – 6 ks  
-Sophora japonica – 2 ks 
-Koelreuteria paniculata – 1 ks 
 

Podrobný výčet druhů s parametry výpěstků viz kap. 7 – Výkaz výměr a Výkresová část 
dokumentace. 
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5.  ODSTRAŇOVANÉ DŘEVINY 
 
5.1 Povolení o kácení 

 
Kácení stávajících nevhodných a ze zdravotního hlediska rizikových stromů bylo 

projednáno se všemi dotčenými stranami v rámci povolení ke kácení, o které bylo zažádáno na 
základě následujících projektových dokumentací: „Obnova stromořadí v ulici Vinohradská – 
Dendrologický průzkum a ocenění dřevin“, 07/2006, zpracovatel a05 (úsek Legerova – Budečská); 
„Obnova stromořadí v části ulice Vinohradská, Praha 2“, 06/2005, zpracovatel Terra Floridus (úsek 
mezi ulicemi Budečská – Jana Želivského) a Znalecký posudek č. 52-495/06, 06/2006, zpracovatel 
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. (celá délka řešeného území – úsek Legerova – Jana Želivského).  

Odstraňované stávající dřeviny byly vybrány na základě aktuálních zjištěných hodnot z  
dendrologického průzkumu a znaleckého posudku, viz výše. Hlavním kritériem výběru byl 
zdravotní stav, věkové stádium a druhové složení stávajících dřevin. Princip výběru 
odstraňovaných dřevin koresponduje s výběrem dřevin ponechávaných, viz kap. 4.2. 

 
5.2 Způsob kácení 
 

Kácení odstraňovaných stromů je vzhledem k povaze řešeného území klasifikováno jako 
kácení ve ztížených podmínkách a v některých případech bude nutné použití odizolované plošiny. 
Práce budou probíhat v lokalitě se silným dopravním zatížením a s vedením mnoha nadzemních 
sítí technické infrastruktury včetně tramvajového vedení. Projekt obnovy nepočítá při kácení dřevin 
s přerušením dopravy na Vinohradské třídě. Konkrétní technika kácení bude určena dodavatelem 
(odborná zahradnická / arboristická firma) a bude před započetím prací odsouhlasena investorem. 
Dřevní hmota bude neprodleně naložena a odvezena. 

 
5.3 Způsob odstranění pařezů 

 
 Všechny pařezy pokácených stromů budou celé ručním vykopáním z místa odstraněny. 

Vzhledem k hustému vedení podzemních sítí technické infrastruktury není možné použití pařezové 
frézy ani jiné motorové mechanizace. 

Shodně budou odstraněny i pařezy pozůstalé ve volných stromových mísách, viz výkresová 
část dokumentace. 

Odstraněná hmota bude neprodleně naložena a odvezena na skládku. Takto bude 
připraveno stanoviště před vlastní výsadbou nových stromů. V případě zaslepení (rušení) 
stromové mísy (kap. 9) bude vzniklá jáma po odstraněném pařezu zasypána výkopovou zeminou 
do výšky mínus 15 cm pod úrovní okolního chodníku a poté zhutněna.   
 
5.4 Přehled odstraňovaných stromů 
 
 V rámci obnovy stromořadí Vinohradská bude odstraněno celkem 45 stávajících stromů. 
Podrobný výčet druhů a označení stromů viz kap. 11 – Výkaz výměr a Výkresová část 
dokumentace. 
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6.  TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VZROSTLÝCH STROMŮ 
 
6.1 Technologické zásady výsadby stromů 
 

Vzhledem k výsadbě stromů v ulici, kde jsou pod zemí umístěny sítě technické 
infrastruktury, musí být všechny výkopové práce prováděny ručně!! Výsadbové jámy budou 
z důvodu velice hustého zasíťování v řešené lokalitě hloubeny těsně za hranicí ochranných pásem 
inženýrských sítí a vzhledem k přesnosti zaměření sítí, která se pohybuje s tolerancí několika 
desítek centimetrů, je obzvláště nutné věnovat ručním výkopovým pracím zvýšenou pozornost.     

Stromy budou vysazovány do normovaných vzdáleností od inženýrských sítí. V místech 
kolize s ochrannými pásmy bude po dohodě se správcem sítí kořenový prostor stromu vymezen na 
danou stranu netkanou textilií RaciBloc (Rootcontrol/Rootbarier). 

V případě jakýchkoliv zjištěných neshod s projektovou dokumentací obnovy stromořadí je 
dodavatel povinen neprodleně o těchto změnách informovat investora. 
 
Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy: 
- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu 
- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče        

o vegetační prvky 
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů              

a vegetačních ploch při stavebních pracích 
 
Použití výpěstků se řídí normami:  
- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
 
6.2 Typ výsadby 
 
 Všechny stromy budou vysazeny podle shodného technologického postupu, který se 
variantně liší pouze způsobem úpravy stromové mísy. Stromová mísa je navržena ve dvou 
základních provedeních:  
 
-stromová mísa krytá ochrannou kovovou pochozí mříží s ocelovou chráničkou kmene  
-stromová mísa s otevřeným povrchem půdy (volným povrchem) 
 
Popis principu úpravy stromových mís viz kap. 4.5. 
 
 Podle využitelnosti stávajících stromových mís se liší výsadba na další technologické 
podcelky (podrobný popis viz výkaz výměr a slepý položkový rozpočet): 
 
-nová stromová mísa – umístěná ve stávající zpevněné ploše – odstranění asfaltu v celé ploše   
 nové stromové mísy 
-stávající stromová mísa 100% využitá – nová stromová mísa umístěná přesně na místě stávající –    
 odstranění asfaltu v ploše do zvětšované mísy, znovupoužití kostek 
-stávající stromová mísa částečně (z 50%) využitá – nová stromová mísa zasahuje do stávající –  
 odstranění asfaltu ve zbylé ploše nové stromové mísy, znovupoužití kostek, zaasfaltování části  
 nevyužité stávající stromové mísy  
  
6.3 Velikost výsadbových jam / velikost stromových mís 
 
 Velikost a tvar výsadbových jam a stromových mís je limitován především prostorovými 
možnostmi silně zasíťovaného území. Návrh respektuje velikosti stávajících stromových mís 
v místech, kde stávající stromové mísy budou i po obnově stromořadí převládat a rozměr nové 
mísy se od této velikosti odvozuje.  

Výsadby budou probíhat celkem do 4 velikostí výsadbových jam, vždy s příslušnou velikostí 
stromové mísy a příslušným typem úpravy stromové mísy. Jedinou výjimku ve velikosti tvoří atyp 
zkrácené mříže velikosti M1, označení M1a. Velikost výsadbových jam je vždy odvozena od plochy 
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stromové mísy a jednotné hloubky výsadbové jámy, která činí 1,3 m:  
 

Výsadbová jáma Stromová mísa zkratka 
velikost objem velikost plocha typ úpravy 

počet ks 

M1 3,2x1,1x1,3m 4,6m3 3,4x1,2m 4,1m2 mříž  128 
M1a 2,3x1,1x1,3m 3,3m3 2,5x1,2m 3m2 mříž  1 
M2 1,8x1,8x1,3m 4,2m3 2x2m 4m2 mříž 3 
R1 2x1,2x1,3m 3,1m3 2,2x1,3m 2,9m2 volný povrch 18 
R2 2x1,4x1,3m 3,6m3 2,2x1,5m 3,3m2 volný povrch 21 

celkem 171 
 
6.4 Vytýčení stromové mísy 
 

Dle výkresu budou v podélném směru, od středů stávajících stromů do středů stromů 
navrhovaných, vytyčena místa nových stromových mís. V příčném směru, pokud není příčnou 
kótou určeno jinak (u vybraných stromů v úseku Budečská – Jana Želivského), je pro vytyčení 
stěžejní linie vnitřní hrany silničního obrubníku, tvořícího přechod mezi chodníkem a vozovkou, tzn. 
že od této vnitřní hrany bude směrem do středu chodníku odměřena šíře příslušné velikosti 
stromové mísy (viz tabulka kap. 6.3). Délka příslušné stromové mísy bude dále odměřena od 
zaměřeného středu. Zaměření nových středů stromů v podélném směru doporučujeme provést 
geodeticky. 

Výkresová část dokumentace je zpracována na základě podkladů IMIP, některé skutečnosti 
se však v reálu mohou od předkládané situace lišit. V případě jakýchkoliv zjištěných neshod 
s projektovou dokumentací obnovy stromořadí je dodavatel povinen neprodleně o těchto změnách 
informovat investora. Vytyčené stromové mísy budou před započetím dalších prací odsouhlaseny 
investorem. 

Realizační firma je povinna po zaměření nových výsadeb (před zahájením výkopových 
prací) prověřit aktuální umístění dopravních značek a dalších případných překážek. Na základě 
konzultace s investorem budou případné dopravní značky, atd. se souhlasem dotčeného správce 
přemístěny nebo bude stromová mísa vhodně posunuta. 
 
6.5 Odstranění stávajícího povrchu 
 
 Na místech nově vytyčených stromových mís bude v celé ploše příslušného typu mísy (viz 
tab. kap. 6.3), včetně plochy nového lemu ze žulové kostky šíře 0,15 m (viz kap. 6.8), odstraněn 
stávající zpevněný i nezpevněný povrch do hloubky 10cm. 
 Druh odstraňovaného stávajícího povrchu je závislý na místě situování nově vysazovaných 
stromů. Nově vytýčené stromové mísy budou realizovány v místech:  
 
-se stávajícím zpevněným povrchem (nejčastěji asfalt)  
-stávajících stromových mís 100% využitelných, které budou upraveny a zvětšeny na novou  
 velikost 
-stávajících stromových mís z 50% využitelných, které budou upraveny a zvětšeny na novou  
 velikost 
 
Bližší popis viz kap. 6.2.  
 U stávajících stromových mís budou vyjmuty všechny lemové žulové kostky, budou 
očištěny, deponovány a připraveny k opětovnému použití. 

Asfaltový kryt  bude v přesném rozměru s tolerancí +2cm na jednu stranu strojově zaříznut. 
Dlažební kostky budou vyjmuty, očištěny, deponovány a využity dle pokynů investora. Jiný 
zpevněný materiál bude odstraněn způsobem, dle jeho druhu a povahy.  

Veškerý odstraněný nepotřebný materiál bude neprodleně naložen a odvezen na skládku. 
 
6.6 Hloubení výsadbové jámy 
 

Výsadbová jáma bude vyhloubena výhradně ručně, přesně dle rozměru konkrétního typu 
stromové mísy. Rozměr výsadbové jámy je odvozen od velikosti stromové mísy – viz tabulka kap. 
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6.3. Oproti velikosti stromové mísy je výsadbová jáma zmenšena tak, aby pod lemem ze žulové 
kostky a betonovou patkou ochranné mříže zůstal rostlý, resp. stabilizovaný původní terén.   

Veškerá vyhloubená zemina bude odstraněna a nahrazena novou. Boky jámy budou 
zdrsněny a podloží mechanicky rozpojeno. Po vykopání bude výsadbová jáma prolita vodou - 100l. 
Vykopaný materiál bude neprodleně naložen a odvezen na skládku. 

Výsadbové jámy budou před výsadbou stromů přebrány investorem. 
 
6.7 Příprava pro instalaci ochranné mříže 
 

U stromových mís typu M1 je použita ochranná mříž s chráničkou kmene o rozměru 
3,4x1,2m. Ochranná pochozí mříž bude položena na 2 podélné ocelové U profily o rozměru 
140x80mm (160x100mm) a délce 3,4 m, v rozestupu 580 mm od sebe, které jsou kotveny do 2 
betonových patek umístěných na bocích užších stran výsadbové jámy. Podpůrně bude ochranná 
mříž nesena obvodovým betonovým věncem, který bude součástí betonového základu lemu ze 
žulových kostek (viz kap. 6.8). Betonové patky pod ocelovými U profily o rozměru 84x30x70 cm, 
s otvorem Ø 25 cm z novodurové roury délky 30 cm u středu a 1 vrstvou kari sítě oka 15x15 cm, Ø 
drátu 4 mm, beton B 25, jsou umístěny mimo vlastní výsadbovou jámu – na rostlém nebo 
stabilizovaném původním terénu. Betonové patky budou zhotoveny v koordinaci s dalšími 
navazujícími pracemi. Výškou horní hrany betonové patky, na kterou budou umístěny ocelové U 
profily, bude určena finální výška ochranné pochozí mříže, která bude ve stejné výšce jako okolní 
povrch chodníku. Jako součást dodávky ocelových U profilů doporučujeme vyrobit ocelový 
kontrolní pracovní „rám“ pro vyměření správné výšky nosných U profilů a nosného rámu ochranné 
mříže, resp. lemu ze žulové kostky.  

Příprava pro kotvení ochranné mříže bude před zahájením dodávky konzultována 
s výrobcem mříží a pracovní postup bude dle potřeby upraven. Jakékoli změny oproti projektové 
dokumentaci obnovy stromořadí budou konzultovány s investorem. Detail betonových patek - viz 
výkresová část dokumentace.  

U stromových mís typu M2 bude vzhledem k předpokládanému čistě pěšímu provozu 
položena ochranná pochozí mříž na obvodový betonový věnec, který bude součástí betonového 
základu lemu ze žulových kostek (viz kap. 6.8). Betonový základ lemu bude rozšířen o 5 cm 
směrem dovnitř stromové mísy na šířku 35cm. V místě kotvení 2 ocelových nosných U profilů 
(podpírající střed rámu ochranné mříže) o rozměru 140x80mm a délce 2  m, v rozestupu 580 mm 
od sebe, bude betonový základ prohlouben na 40 cm – vzniknou tak 4 nosné betonové patky 
o rozměru 35x35x40 cm. Betonový základ je umístěný mimo vlastní výsadbovou jámu – na rostlý 
nebo stabilizovaný původní terén. Výška betonového základu bude určena pomocí pracovního 
rámu viz typ M1.  
 
6.8 Vybudování lemu stromové mísy  
 

Všechny typy stromových mís (5 typů, viz kap. 6.3) jsou lemovány žulovou dlažební 
kostkou o rozměru 15-25x15x15cm (shodná kostka se stávajícími). K realizaci lemu budou znovu 
použity kostky ze stávajících a zaslepovaných stromových mís (viz kap. 6.5 a 9). 

Pro přesné vydláždění obruby na danou velikost stromové mísy a pro přesné výškové 
i dispoziční umístění rámu ochranné mříže doporučujeme použití ocelového pracovního 
rámu příslušné velikosti (viz kap 6.7). 

Žulový lem je navržen ze 3 nebo 4 stran stromové mísy. U varianty M1, R1 a R2 je 
standardně lemována stromová mísa ze 3 stran – směrem do chodníku. Výjimku tvoří stromové 
mísy varianty M1, pořadová čísla 59-74 a 125-143 (celkem 35ks) a varianty R2, pořadová čísla 99-
104 (6ks), kde je lem ze žulové kostky použit ze všech 4 stran. U varianty M2 jsou lemovány 
stromové mísy jednotně ze všech 4 stran. 

 Žulová kostka bude kladena do betonového základu o hloubce 20 cm a šířce 25 cm, beton 
B 25, podsyp z drceného kameniva fr. 32-64 mm, mocnost 10 cm. U stromových mís typu M1 a M2 
bude vnitřní část betonového základu upravena tak, že základ bude současně podpírat ocelový 
rám ochranné mříže po jeho obvodu (viz kap. 6.7) – základ bude u těchto typů stromových mís 
rozšířen směrem dovnitř o 5 cm. Betonový základ je umístěný mimo vlastní výsadbovou jámu – na 
rostlý nebo stabilizovaný původní terén.  

Horní hrana obruby bude ve shodné výšce se stávajícím chodníkem resp. ochrannou mříží. 
V případě nerovností stávajícího chodníku bude výchozím bodem pro určení správné výšky 
a spádu horní hrana silničního obrubníku. Lem stromové mísy bude určovat správnou výšku pro 
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budoucí rekonstrukci povrchu chodníků na Vinohradské třídě.  
Vzniklá spára mezi žulovou obrubou a stávajícím asfaltovým chodníkem bude zalita 

asfaltovou linkou nebo v případě větších prázdných ploch zaasfaltována, popř. dodlážděna (viz 
kap. 6.2 a 6.5 – stávající stromová mísa využita z  ½ ). 

V případě jakýchkoliv zjištěných neshod s projektovou dokumentací obnovy stromořadí je 
dodavatel povinen neprodleně o těchto změnách informovat investora.  
 
6.9 Protikořenová textilie RaciBloc 
 
 Do výsadbové jámy, na jednu její delší stranu směrem k sítím technické infrastruktury bude 
umístěna kořenová bariéra - netkaná textilie Rootcontrol/RaciBloc. Textilie bude položena po 
celé svislé straně výsadbové jámy a bude aplikována správnou stranou směrem do kořenového 
prostoru stromu. 
 
6.10 Drenážní vrstva  
 

Na celou plochu dna výsadbové jámy bude v mocnosti 20 cm vysypána drenážní vrstva 
z cihelného certifikovaného recyklátu fr. 16-32 mm s menším množstvím cizorodých částic než 3 
až 5%. Na zhotovenou drenážní vrstvu bude položena v celé její ploše 1 vrstva separační 
geotextilie o síle 200g/m2.  

Cihelný recyklát bude před použitím na stavbě odsouhlasen investorem. 
 
6.11 Pěstební substrát 
 

Ve výsadbové jámě budou použity dva typy pěstebních substrátů – 100% výměna půdy: 
 

Typ A – v horní části výsadbové jámy, tj. vrstva 30 cm, bude použit organicko-minerální substrát: 
- nová středně těžká ornice   30% objemu 
- kompost       20% objemu 
- lehký štěrk 8-16 mm s drceným Liaporem  20% objemu 
- lehký štěrk 3-8 mm     10% objemu 
- písek 0-3 mm     20% objemu 
- s přídavkem bentonitu   5kg /m3 
 
Typ B – ve spodní části výsadbové jámy, tj. vrstva 70 cm, bude použit minerální substrát: 
- podorničí (lehké vyšší, těžké nižší podíl) 20% objemu 
- lehký štěrk 8-32 mm s drceným Liaporem  40% objemu 
- lehký štěrk 3-8 mm     20% objemu 
- písek 0-3 mm     20% objemu 
- s přídavkem bentonitu   15kg /m3 
 

Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena 
agrochemickým rozborem a bude následně investorem odsouhlasena. Substrát bude před 
použitím případně vhodně upraven dle aktuálních výsledků půdního rozboru. Parametry 
pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Zásoby živin u substrátu typu A budou doplněny 
dávkou 0,5-1 kg/m3 hnojivem Osmocote Plus s dobou působení 12-14 měsíců. Použité substráty 
budou v bezplevelném stavu. 

Pěstební substrát bude ve výsadbové jámě postupně po vrstvách o mocnosti 15 cm hutněn 
– výhradně statickým zatížením (např. ruční pěchy). Zásadně nesmí být použito strojového 
vibračního hutnění. 
 
6.12 Závlahové a provzdušňovací sondy 
 

Ve výsadbové jámě budou umístěny 2 typy sond pro vylepšení výměny plynů a vody – 
větrací (svislé) a závlahové (vodorovné). Funkce sond se částečně překrývá a zdvojuje, pro 
vytvoření nejlepších možných stanovištních podmínek jsou přesto použity oba typy. 

Čtyři větrací sondy jsou umístěny ve čtvercovém rastru 1,5x1m. Jedná se o svislé prostory 
o průměru 15-20 cm a hloubce 60 cm. Použity budou buďto speciální rukávce z geotextilie 
vyplněné liaporem (keramzitem) frakce 8-16 mm, vzor – typ Liadrain®Vertical nebo větrací a 
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závlahové sondy typ Drenosewer, průměr 160 mm, délka  60 cm, vyplněné shodně liaporem frakce 
8-16 mm s překrytým hrdlem separační geotextilií. Sondy budou vyvedeny těsně k povrchu 
ochranné mříže nebo mulčovací vrstvy. Závlahové sondy nebudou pohledově viditelné – nebudou 
vyčnívat nad povrch stromové mísy (detailní provedení především u typu otevřené stromové mísy, 
kde okraj bude zapuštěn pod krycí pískovou vrstvou)!! 

Závlahová sonda bude zhotovena z perforované flexibilní hadice o průměru 100 mm, délky 
3,5 m, vyplněná liaporem (keramzitem) frakce 8-16 mm. Sonda bude aplikována vodorovně po 
obvodu zemního balu stromu v hloubce 10-20cm pod povrchem stromové mísy. Jeden její konec 
bude vyveden do středu a nad povrch mísy – u ochranné mříže do středového pole ocelové 
chráničky, u dřevěného kůlování do středu kotvícího systému. Závlahová hadice bude poté 
zaříznuta přesně s daným povrchem a bude opatřena krytem proti vysýchání.  
 
6.13 Umístění stromu do výsadbové jámy 
 

Při vlastní výsadbě stromů bude nejprve proveden podsyp zemního balu zeminou – 
minerálním substrátem typu B. Strom bude vycentrován přesně na střed výsadbové jámy 
(s přesností +– 2cm) tak, aby posléze proběhla bezproblémová montáž ochranné mříže 
s chráničkou kmene. Určujícím kritériem pro výškové umístění stromu je výška kořenového krčku.  

U stromové mísy typu M1 a M2 bude strom výškově umístěn 5-7 cm pod horní hranou 
ochranné mříže / lemu z žulové kostky, tzn. že kořenový krček stromu bude oproti této hraně o 5-7 
cm utopen - viz výkresová část dokumentace. 

U stromové mísy typu R1 a R2 bude strom výškově umístěn 10 cm pod horní hranou lemu 
z žulové kostky, tzn. že kořenový krček stromu bude oproti této hraně o 10 cm utopen - viz 
výkresová část dokumentace.  

Po přesném vycentrování a vyvýškování stromu ve výsadbové jámě bude zemní bal 
postupně zasypán minerálním a poté organicko-minerálním substrátem, který bude průběžně 
hutněn (viz kap. 6.11) a následně prolit vodou (viz kap. 6.14).  

 
6.14 Zálivka  
 

Po dokončení vlastní výsadby stromu (vysypání a zhutnění substrátů typu A a B) bude 
provedena povýsadbová zálivka 100l vody. Tato zálivka bude aplikována mimo závlahové sondy a 
bude postupně dávkována. V případě potřeby bude po slehnutí substrát typu A dosypán do 
požadované výšky.  
 
6.15 Ochrana kmene z rákosové rohože 
 

Kmen vysazovaného stromu bude obalen jednou vrstvou rákosové rohože s dutým 
stéblem, výška 140cm. Rákosová rohož bude začínat těsně u paty kmene a končit pod úvazkem 
stromu. Rohož bude přichycena ve 3 bodech vázacím drátem nebo plastovou sponou tak, aby 
nedocházelo k mechanickému poškozování kmene. 
 
6.16 Instalace ochranné mříže s chráničkou kmene 
 

K vysazovaným stromům do stromových mís typu M1 a M2 budou instalovány ochranné 
kovové pochozí mříže s ocelovou chráničkou kmene ref. miVAL – Milan Valášek, typ Ječná, Nr. 
01-17 (výrobek chráněn průmyslovým vzorem číslo zápisu 32063 / zatřídění 25-2), modifikovaný 
do 3 velikostí: 

 
-pro stromovou mísu M1 – velikost ochranné mříže 340x120 cm / 128 ks 
-pro stromovou mísu M1a – velikost ochranné mříže 250x120 cm / 1 ks 
-pro stromovou mísu M2 – velikost ochranné mříže 200x200 cm / 3 ks  
  

Parametry ochranné mříže a chráničky kmene: 
-povrchová úprava nosného rámu mříže – žárově pozinkováno+základová barva+finální barva 
-povrchová úprava vlastní výplně mříže a chráničky kmene – základová barva+finální barva 
-povrchová úprava nosných U profilů – základová barva 
-finální barva – černý odstín, mat – viz realizace stromořadí Ječná 
-systém snadného vyjmutí mříže pro pravidelnou výměnu štěrku 



 
  16 

-příprava na montáž chráničky kmene do svislé polohy při sklonu ulice 
-příprava na štítky mhmp v chráničce kmene  
-změna konstrukce šroubu u chráničky kmene – šroub nebude vyčnívat do vnitřního prostoru 
 

Ochranná mříž bude instalována do nosného rámu, který je posazen na ocelové U profily 
a betonový obvodový věnec, viz kap. 6.7. Vlastní montáž ochranné mříže vč. připevnění chráničky 
kmene do zabudovaného nosného rámu bude součástí dodávky výrobce mříže. Ocelová chránička 
kmene bude namontována přesně ve svislé pozici, tzn. vzhledem ke sklonu ulice nebude ve 
většině míst svírat s mříží úhel 90˚. Připravenost v podobě kotvení ocelových U profilů a nosného 
rámu ochranné mříže zajistí dodavatel stavby. Postup prací při instalaci ochranné mříže bude 
oběma dodavateli vzájemně konzultován a koordinován. 

Před instalací vlastní výplně ochranné mříže bude na sešlapem zhutněný organicko-
minerální substrát položena na celé této ploše 1 vrstva separační geotextilie černé barvy o síle 
200g/m2.  

  
6.17 Úvazek / kotvení stromu 
 

U stromové mísy typu M1 a M2 bude dřevina po dokončení instalace ochranné mříže 
pevně uvázána tříbodovým úvazkem k ocelové chráničce kmene cca 140 cm od země. K uvázání 
dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh černé barvy. Úvazek musí být proveden tak, aby 
rostlině byla zabezpečena požadovaná stabilita a zároveň, aby úvazek při působení větru na 
kmeni neprokluzoval. Nesmí docházet k mechanickému poškození kmene způsobem instalace 
úvazku. 

U stromové mísy typu R1 a R2 bude strom kotven pomocí 3 bodového kotvícího systému 
ze 3 svislých kůlů a 12ti vodorovných příček. Dřevěný kůl (kulatina) průměr 8cm, délka 300cm, 
s fazetou a špicí, transparentní impregnace; 12 ks dřevěná příčka - půlkulatina průměr 8cm, délka 
60cm, transparentní impregnace; spojeno stavebním hřebem, délka 100mm. Svislé kůly budou 
zatlučeny do výšky 160 cm nad zemí, spojeny ve výšce 150 cm 3mi příčkami a poté v této výšce 
na čisto zaříznuty. U paty kmene budou na svislé kůly natlučeny v rozestupu 8 cm nad sebou 3 
řady příček. Dřevina bude poté uvázána tříbodovým úvazkem k horním příčkám kotvícího systému 
– úvazek bude protínat jejich středy. K uvázání dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh 
černé barvy, dostatečně široký a měkký, aby nedocházelo k poškození kmene. Úvazek musí být 
proveden tak, aby rostlině byla zabezpečena požadovaná stabilita a úvazek při působení větru na 
kmeni neprokluzoval (ČSN DIN 18 916, čl. 4.7). 
 
6.18 Mulčování stromové mísy 
 

Mulčování stromové mísy bude provedeno dvěma způsoby: 
-typ M1 a M2 bude mulčován drceným kamenivem  
-typ R1 a R2 bude mulčován směsí písku „propustný mlat“ 

 
Typ M1 a M2 bude zamulčován ve výšce profilu ochranné mříže, tzn. že prostor mříže (od 

její spodní po její horní hranu) bude vyplněn drceným kamenivem fr. 4-8 mm, tmavé barvy, vrstva 
6 cm. Mulčovací vrstvu bude od vrstvy substrátu typu A oddělovat separační geotextilie, viz kap. 
6.16. Mulč z kameniva bude v bezprostřední blízkosti kmene – u kořenového krčku vysypán 
v menší vrstvě. 

Typ R1 a R2 bude zamulčován vysypáním směsí písku "propustný mlat", frakce fr. 0-8mm, 
na vrstvu substrátu typu A. Písková krycí vrstva mocnosti 5 cm bude sloužit ke snadné údržbě 
povrchu stromové mísy (vymetání) a bude chránit pěstební substrát před vyplavováním, 
nadměrným sešlapáváním a znečišťováním. Směs písku "propustný mlat", frakce fr. 0-8mm bude 
namíchána z normovaných směsí používaných pro MZK (Mechanicky zpevněné kamenivo) 
z kamenolomu Chvaletice, požadovaná barva „světlý okr“. Mulčovací vrstva bude po nanesení 
lehce (např. ručním lehkým statickým válcem) zhutněna a posléze zvolna prolita 50 l vody. 
Výšková úroveň pískové vrstvy uvnitř stromové mísy bude oproti horní hraně lemu ze žulové 
kostky, resp. úrovni okolního chodníku o 7 cm snížena!! V místě kořenového krčku stromu bude 
vrstva krycího písku díky mocnosti zemního balu nižší cca o 2 cm. 

Vybraný konkrétní materiál pro mulčování stromových mís bude před dodáním 
odsouhlasen investorem!! 
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6.19 Řez po výsadbě 
 

V případě potřeby bude po dokončení výsadby proveden odborný povýsadbový výchovný 
řez. Řez se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti koruny. V případě jarní 
výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní tak, aby byla vytvořena rovnováha mezi 
nadzemní částí - korunou a kořenovým systémem. 
 V případě drobného poškození dřeviny při transportu a výsadbě bude proveden odborný 
zdravotní řez. 
 Odstraněná dřevní hmota bude neprodleně naložena a odvezena. 
 
6.20 Zajištění výsadbové jámy v průběhu výsadby 
 
 V průběhu výsadby bude výsadbová jáma označena a adekvátně zabezpečena proti 
poškození a proti pádu osob do vykopané jámy. Pro zajištění a označení výsadbové jámy budou 
použity k tomu určené mobilní zábrany – kovové samonosně strojící dílce s výškou 1-1,2 m. 
Mobilní zábrany budou výsadbovou jámu ohraničovat ze všech jejích 4 stran a budou na stanovišti 
ponechány po celou dobu výsadby. 
 
6.21 Zajištění úklidu na staveništi 
 

Dodavatel prací je povinen, vzhledem k nepřerušenému automobilovému a pěšímu provozu 
na Vinohradské třídě, zajišťovat průběžný každodenní úklid na staveništi a jeho okolí. Nepřípustné 
jsou jakékoliv deponie materiálu na řešeném území po dobu delší, než-li nezbytně nutnou. 
Dodavatel prací je povinen veškerý nový i odstraňovaný materiál neprodleně naložit, odvést či 
zpracovat a poté dané místo uklidit do původního stavu. Zajištění úklidu a pořádku na staveništi 
bude kontrolováno investorem. 
 
6.22 Doba vhodná pro výsadbu 
 

Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých vzrostlých stromů je podzimní období od 
opadu listů (cca 1/2 října) do zámrazu a jaro v období po rozmrznutí půdy do rašení listů (cca 1/2  
dubna). Dřeviny v kontejnerech lze vysazovat i během vegetačního období, pokud jim bude 
zajištěna dostatečná následná péče - zejména zálivka. 
 
6.23 Ochrana stávajících dřevin před vlivem stavební činnosti   
 

V kořenové zóně ponechávaných stromů, resp. ve stromových mísách nebude skladován 
žádný stavební materiál, zemina ani jiné látky. Stávající stromové mísy budou chráněny před 
hutněním (pojezdem) mechanizace a strojů. (Vysvětlení pojmu kořenová zóna - kořenová zóna 
stromu je plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m 
po celém obvodu koruny, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny.) 
 

Ochrana kmenů stromů – kmeny stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním 
prostoru mechanizace je nutno obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění se musí vůči kmenu 
vypolštářovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.  

Ochrana koruny – v místech pohybu mechanizace nebo stavby se musí větve překážející 
pohybu mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem např. 
jutovou bandáží. 

Ochrana kořenového prostoru – hloubení výkopů je třeba provádět ručně. Při hloubení 
výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno 
neprodleně ošetřit. Kořeny je možno přerušit pouze hladkým řezem. Konce kořenů o průměru 
menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je 
nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.  

Ochrana kořenů – v případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je 
nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodnější termín pro 
provádění výkopových prací vzhledem k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu 
mrazů větších než -5° C a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny dubna.Tato 
opatření bude také třeba provést, zůstane-li výkop dlouhodobě odkrytý – chránit kořeny před 
vysycháním. 
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Ostatní nespecifikovaná opatření při provádění stavby se budou řídit podle ČSN DIN 
18 920. 
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7.        SEZNAM DŘEVIN A PARAMETRY VÝPĚSTKŮ  
    

V rámci projektu obnovy stromořadí Vinohradská bude vysazeno celkem 171 kusů 
vzrostlých listnatých stromů. Vyjma 2 kusů jerlínů, jsou všechny výpěstky stejné velikosti – obvod 
kmene 18-20 cm, s nasazením koruny minimálně ve výšce 260 cm od země a minimálně 3x 
přesazované. Výpěstky jerlínu budou splňovat velikost obvodu kmene 20-25 cm se shodnými 
parametry viz výše. 

Kvalita rostlinného materiálu – výpěstek odpovídající 1. třídě jakosti dle ČSN 46 4902 
Výpěstky okrasných dřevin – listnaté stromy, skupina kmenné tvary stromů.  

 
Výpěstky budou dále odpovídat těmto požadavkům: 

-kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 
-koruna víceletá, pravidelná, s jedním terminálním výhonem a vedlejšími větvemi 
-zemní baly pevné a dobře prokořeněné, nepoškozené, odpovídající obvodu kmene a velikosti 
koruny, minimálně 3x přesazovaný 
-nasazení koruny musí být ve výšce min. 260 cm, přičemž v rámci povýsadbové péče budou 
dřeviny vyvětveny do finální výšky 350 cm (výška kmene se měří od kořenového krčku k nejníže 
položeným větvím v koruně). 
-musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobenými poškozeními, s kořeny zdravými 
 

Stromy budou svým původem (celým obdobím života) pocházet ze shodných klimatických 
oblastí jako je region řešeného území (Praha). Akceptovatelné jsou zahraniční výpěstky 
z klimaticky obdobných oblastí v Německu. Pro jednotnost vzhledu obnoveného stromořadí je 
nutné, aby dodané stromy vždy stejného druhu pocházely z jednoho místa původu (jedné školky). 
Výběr rostlinného materiálu ve zvolené školce bude probíhat za osobní účasti zástupce investora.   
 

zkratka taxon / latinský název označení výpěstku počet ks pořadové číslo 
APL Acer platanoides ´Olmstedt´ Vk 3xp 260 18 - 20 6 87-92
KPA Koelreuteria paniculata Vk 3xp 260 18 - 20 1 124

RPS Robinia pseudoacacia Vk 3xp 260 18 - 20 91  1-41, 69-86, 93-121, 
169 - 171 

SJA Sophora japonica Vk 3xp 260 20 - 25 2 122, 123
TEU Tilia europaea ´Pallida´ Vk 3xp 260 18 - 20 71 42-68, 125-168

celkem 171 
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8.        TECHNOLOGIE OBNOVY STROMOVÝCH MÍS U STÁVAJÍCÍCH STROMŮ 
 
8.1 Zvětšení stromových mís u stávajících stromů 
 

Vybrané stromové mísy u stávajících ponechaných stromů – označení ZM1 a ZR2, budou 
zvětšeny v rámci zlepšení stanovištních podmínek na novou velikost. Zvětšení stromových mís 
bude principielně realizováno u stávajících stromů se střední a delší perspektivou. U dřevin 
s krátkou perspektivou růstu bude stromová mísa zvětšena pouze v případě shodného stanoviště 
s budoucí náhradní výsadbou (viz dlouhodobý výhled obnovy stromořadí pro úsek Legerova – 
Budečská).  

Ve spodní části ulice (úsek Legerova – Budečská) budou stávající stromové mísy zvětšeny 
na velikost M1 – 3,4x1,2 m. 

Ve střední a horní části ulice (úsek Budečská – Jana Želivského) budou stromové mísy 
zvětšeny na velikost R2 – 2,2x1,5 m.  

U zvětšovaných stromových mís budou vyjmuty lemové žulové kostky, očištěny 
a připraveny k opětovnému použití. Asfaltový povrch bude zaříznut s tolerancí +2 cm na každou 
stranu a bude do hloubky min. 12 cm odstraněn. Jiný zpevněný povrch bude odstraněn 
adekvátním způsobem. V případě větší mocnosti podloží zpevněných ploch, bude toto v celém 
svém profilu beze zbytku odstraněno. 4 

Stávající povrch půdy bude nakypřen do největší možné hloubky (předpokládáme 
prokypření do hl. 3-10cm), vyčištěn a v místech, kde to bude možné odebrán a vyrovnán na ideální 
výšku mínus 12 cm pod okraj lemové žulové kostky (princip zapuštění volné stromové mísy, viz 
kap. 4.5). V místech s mohutným kořenovým systémem bude výšková úroveň nového povrchu 
přizpůsobena konkrétní situaci.  

 Lem ze žulové kostky bude zhotoven na novou velikost stromové mísy. Žulová kostka bude 
kladena do betonového základu o hloubce 20 cm a šířce 25 cm, beton B 25, podsyp z drceného 
kameniva fr. 32-64 mm, mocnost 10 cm.  

Horní hrana obruby bude ve shodné výšce se stávajícím chodníkem. V případě nerovností 
stávajícího chodníku bude výchozím bodem pro určení správné výšky a spádu horní hrana 
silničního obrubníku. Lem stromové mísy bude určovat správnou výšku pro budoucí rekonstrukci 
povrchu chodníků na Vinohradské třídě.  

Vzniklá spára mezi žulovou obrubou a stávajícím asfaltovým chodníkem bude zalita 
asfaltovou linkou nebo v případě větších prázdných ploch zaasfaltována popř. dodlážděna. 
 Zvětšovaná stromová mísa bude posléze nově zamulčována podle principu nových 
výsadeb typu R1 a R2 (viz kap. 6.18). Přímo na prokypřený a připravený stávající povrch bude 
vysypána směs písku "propustný mlat", frakce fr. 0-8mm. Písková krycí vrstva mocnosti 3-5 cm 
bude sloužit ke snadné údržbě povrchu stromové mísy (vymetání) a bude chránit pěstební substrát 
před vyplavováním, nadměrným sešlapáváním a znečišťováním. Směs písku "propustný mlat", 
frakce fr. 0-8mm bude namíchána z normovaných směsí používaných pro MZK (Mechanicky 
zpevněné kamenivo) z kamenolomu Chvaletice, požadovaná barva „světlý okr“. Mulčovací vrstva 
bude po nanesení lehce (např. ručním lehkým statickým válcem) zhutněna a posléze zvolna prolita 
50 l vody. Výšková úroveň pískové vrstvy uvnitř stromové mísy bude oproti hraně lemu ze žulové 
kostky, resp. úrovni okolního chodníku o 7 cm snížena!! V místech s mohutným kořenovým 
systémem bude výšková úroveň nového povrchu přizpůsobena konkrétní situaci a výškový rozdíl 
zmenšen na minimální hodnotu alespoň 3 cm u vnitřní hrany lemu ze žulové kostky. 

Veškerý odstraněný nevyužitelný materiál bude neprodleně naložen, odvezen a 
zlikvidován. V případě jakýchkoliv zjištěných neshod s projektovou dokumentací obnovy 
stromořadí je dodavatel povinen neprodleně o těchto změnách informovat investora.  
 
8.2 Regenerace stromových mís u stávajících stromů 
 
 U všech stromových mís stávajících ponechaných stromů, mimo zvětšované stromové mísy 
– kap 8.1, bude provedena regenerace jejich povrchu.  

Stávající povrch půdy bude nakypřen do největší možné hloubky (předpokládáme 
prokypření do hl. 3-10cm), vyčištěn a v místech, kde to bude možné odebrán a vyrovnán na ideální 
výšku mínus 12 cm pod okraj lemové žulové kostky (princip zapuštění volné stromové mísy, viz 
kap. 4.5). Tyto práce budou prováděny s ohledem ke stávajícímu kořenovému systému, který 
nesmí být poškozen. Vyčnívající závlahové hadice budou odříznuty ve výšce dle kap. 6.12. 

Regenerovaná stromová mísa bude posléze nově zamulčována podle principu nových 
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výsadeb typu R1 a R2 (viz kap. 6.18). Přímo na prokypřený a připravený stávající povrch bude 
vysypána směs písku "propustný mlat", frakce fr. 0-8mm. Písková krycí vrstva mocnosti 3-5 cm 
bude sloužit ke snadné údržbě povrchu stromové mísy (vymetání) a bude chránit pěstební substrát 
před vyplavováním, nadměrným sešlapáváním a znečišťováním. Směs písku "propustný mlat", 
frakce fr. 0-8mm bude namíchána z normovaných směsí používaných pro MZK (Mechanicky 
zpevněné kamenivo) z kamenolomu Chvaletice, požadovaná barva „světlý okr“. Mulčovací vrstva 
bude po nanesení lehce (např. ručním lehkým statickým válcem) zhutněna a posléze zvolna prolita 
50 l vody. Výšková úroveň pískové vrstvy uvnitř stromové mísy bude oproti hraně lemu ze žulové 
kostky, resp. úrovni okolního chodníku v ideálním případě o 7 cm snížena!! V místech s mohutným 
kořenovým systémem bude výšková úroveň nového povrchu přizpůsobena konkrétní situaci 
a výškový rozdíl zmenšen na minimální hodnotu alespoň -3 cm u vnitřní hrany lemu ze žulové 
kostky.  

V případě potřeby budou vyrovnány a doplněny jednotlivé uvolněné, resp. chybějící žulové 
kostky.  

Veškerý odstraněný nevyužitelný materiál bude neprodleně naložen, odvezen 
a zlikvidován. 
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9. ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍCH NEVYUŽITÝCH STROMOVÝCH MÍS 
 

Stávající nevyužitelné stromové mísy budou zrušeny – zaslepeny. Povrch stávajících 
stromových mís je tvořen dvěma typy povrchů – původní zemina nebo betonová vrstva pokrývající 
původní zeminu (provizorní nedávné zaslepení). Veškeré lemové žulové kostky budou před 
zaslepením stromových mís vyjmuty, očištěny, deponovány a připraveny k opětovnému použití – 
viz kap. 6.8 a 8.1. 

 
9.1 Zaasfaltování povrchu 

 
V místech se stávající zeminou bude tato do hloubky 15 cm odstraněna, povrch bude 

zhutněn a vysypán 10 cm vrstvou drceného kameniva fr. 32-64 a opět zhutněn. Povrch nefunkční 
stromové mísy bude uzavřen příslušným materiálem, shodným s jejím bezprostředním okolím. Ve 
většině případů se jedná o zaasfaltování povrchu do okolní výšky chodníku, resp. silničního 
orubníku, včetně zalití případných vzniklých spár asfaltem. 

 
9.2 Dobetonování povrchu 
 

U varianty s betonovým povrchem bude vzniklý prostor po odstranění lemu ze žulových 
kostek zalit betonem (B 15). Podklad bude vysypán 5 cm vrstvou drceného kameniva fr. 32-64 a 
na tento bude nanesena, vyrovnána a uhlazena 10 cm vrstva betonu. Vzhledem k předpokládané 
brzké rekonstrukci chodníků na Vinohradské třídě je zvoleno toto navazující provizorní řešení.  
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10. ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE 
 

Rozvojová a udržovací péče o vysazené stromy se bude řídit normou ČSN 83 9051 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky. 
Rozvojová a udržovací péče je navržena pouze pro nově vysazené dřeviny – na období 60ti 
měsíců (5ti let) po realizaci výsadby stromořadí a bude zajištěna výhradně odbornou zahradnickou 
firmou. Intenzivní, pravidelná a kvalitně prováděná rozvojová a udržovací péče je spolu s kvalitní 
realizací díla předpokladem výrazně lepší prosperity stromořadí, než-li doposud.   

Stromořadí reaguje jako živý a vyvíjející se systém a proto navržené schéma rozvojové a 
udržovací péče obsahuje „pouze“ předpokládaný, nezbytně nutný soubor pracovních operací 
k jeho zdravému vývoji. Jednotlivé druhy a počty opakování pracovních operací se budou 
přizpůsobovat aktuálnímu stavu a stupni vývoje celého stromořadí i jeho jednotlivých stromů. 

Dlouhodobým pěstebním cílem stromořadí je vytvořit co nejméně závislý systém na udržovací 
péči, samozřejmě v rámci podmínek velice nepříznivého městského prostředí pro růst stromů. 
Navržená rozvojová a udržovací péče je však nezbytnou součástí zdravého vývoje stromořadí. 

 
10.1 Zálivka 
 

Zálivka stromů je navržena s intenzitou 15x za rok a vydatností 100 l na 1 strom. Zálivka 
bude dávkována pomalu a postupně tak, aby nebyla vyplavována a porušována mulčovací / krycí 
vrstva stromové mísy, zálivková voda nepřetékala a všechna se vsákla do prostoru stromové mísy.  

Intenzita zavlažování (počet dávek) bude vždy přizpůsoben aktuální potřebě. Obecně bude 
závlaha nejintenzivnější v prvních letech po výsadbě (1-3 vegetační sezóny) a v obdobích sucha. 
Poté se dávky budou postupně snižovat jen na nezbytně nutnou míru – na období extrémního 
sucha a horka. V případě nadměrné zálivky hrozí (i přes oddrenážování výsadbových jam) jejich 
dlouhodobé přemokření nebo v následném období sucha (bez podpůrné zálivky) silná stresová 
reakce stromů na nedostatek, jinak pravidelné zálivkové vody. Při nadměrných dávkách vody se 
snižuje účinnost obranných mechanismů stromů na sucho. 

Zálivka stromů musí zajistit dostatečné provlhčení půdy (ČSN DIN 18 919, čl. 4.11). 
Dřeviny rostou nejlépe při vodní kapacitě půdy 40 -60%.   
 
10.2 Odplevelování a čištění povrchu stromové mísy 
 

Odplevelování povrchu stromové mísy bude prováděno minimálně 2x ročně ručním nebo 
chemickým odplevelením.  
  Čištění povrhu stromových mís bude realizováno 26x ročně. Zahrnuje vymetení stromové 
mísy, resp. povrchu mulčovací vrstvy ochranné mříže a krycí vrstvy otevřené stromové mísy od 
odpadků a nečistot.  
 Veškerý odstraněný materiál bude neprodleně naložen a odvezen na skládku. 
 
10.3 Kontrola a odstranění rákosové rohože 
 

Připevnění rákosové ochranné rohože bude kontrolováno 3x ročně. Současně bude 
kontrolován stav kmene pod rohoží a v případě nadměrné vlhkosti pod rohoží bude tato včasně 
odstraněna. Riziko nadměrné vlhkosti kmene hrozí především na severní straně ulice. Odstranění 
ochranné rohože se předpokládá po uplynutí 2 vegetačních období od výsadby.     
 
10.4 Kontrola a odstranění úvazků 

 
Stav pevnosti úvazků bude kontrolován 3x ročně a v případě potřeby budou úvazky znovu 

převázány. Úvazky budou podle potřeby dotaženy nebo v případě tloustnutí kmene povoleny. 
Obecně dlouhodobé uvázání stromu není vzhledem k oslabení přirozené pevnosti kmene žádoucí.  
 U stromových mís typu M1 a M2 bude nutné vzhledem ke konstrukci ocelové chráničky 
kmene úvazky ponechat po celou dobu růstu stromu v ocelové chráničce kmene (dále viz kap. 
10.11). Pro eliminaci oslabování pevnosti kmene navrhujeme po 2. roce po výsadbě (po 
odstranění rákosové rohože) převázání úvazku na kmeni cca o 30-50 cm níže. Po dalších 2 letech 
opět změnit místo uvázání. V pozdějších letech růstu bude úvazek pravidelně povolován a bude 
proveden tak, aby nebyl ohrožen kmen stromu vlivem kontaktu s horní částí ochranné mříže. 

U stromových mís typu R1 a R2 budou úvazky v případě zdravého vývoje stromů 



 
  24 

odstraněny nejdéle po 3 letech po výsadbě. Po 3-4 letech bude odstraněn dřevěný kotvící systém 
stromů, povrch mísy bude doplněn směsí písku a začištěn. Odstraněné kůly budou odvezeny 
a zlikvidovány. 
 
10.5 Propláchnutí výsadbových jam od soli 
 

Výsadbové jámy / stromové mísy budou pravidelně 1x ročně proplachovány od posypové 
soli jednorázovou dávkou 200 l vody. Zálivka bude aplikována po skončení období chemického 
posypu – na jaře a bude dávkována postupně tak, aby celý objem protekl výsadbovou jámou.     
 
10.6 Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy 
 

Mulčovací vrstva ve stromové míse typu M1 a M2 (ochranná mříž) bude měněna 
v pravidelných intervalech 1x ročně. Výměna štěrku shodné barvy, kvality a frakce (4-8mm) bude 
provedena na jaře současně s proplachem výsadbové jámy viz kap. 10.5. Původní mulčovací 
vrstva bude odstraněna až na vrstvu separační geotextilie a odvezena. Při výměně štěrku bude 
ochranná pochozí mříž odklopena pomocí mechanizmu pro snadné vyjmutí ochranné mříže viz 
kap. 6.16. Mulč z kameniva bude v bezprostřední blízkosti kmene – u kořenového krčku vysypán 
v menší vrstvě. Veškerý odstraněný materiál bude neprodleně naložen a odvezen. 

U stromové mísy typu R1 a R2 (volná stromová mísa) bude v případě potřeby – řádově po 
3 letech, doplněna mulčovací písková krycí vrstva. Povrch stávající vrstvy bude před dosypáním 
ručně mechanicky rozrušen (ostré hrábě) a poté dosypán shodným materiálem do původní 
mocnosti 5 cm a předepsané výšky (viz kap. 6.18). Mulčovací vrstva bude lehce (např. ručním 
lehkým statickým válcem) zhutněna a posléze zvolna prolita 50 l vody. 

Po prvním roce po výsadbě bude po odebrání mulčovací vrstvy zkontrolována úroveň 
substrátu a v případě potřeby bude tento doplněn na požadovanou úroveň. U varianty volné 
stromové mísy bude případný rozdíl vzniklý slehnutím substrátu navýšen pískovou vrstvou, 
v případě slehnutí více než o 5 cm bude písková vrstva odstraněna, substrát typu A doplněn a 
písková vrstva znovu zhotovena do požadované úrovně. 
 
10.7 Výchovný a zdravotní řez – vyvětvování koruny  
 

U vysazených stromů s předpokládaným nasazením koruny ve výšce 260 cm je nutné, 
vzhledem k dopravní situaci, postupné vyvětvení až na výšku 350 cm od země (u všech stromů 
v těsné blízkosti komunikace). Vyvětvování koruny bude realizováno postupně – v průběhu 
minimálně 5ti let – výhradně odborným výchovným řezem ve vhodném agrotechnickém termínu. 
Součástí odborného výchovného řezu bude i úprava koruny do požadovaného tvaru a proporcí 
konkrétního druhu. 
 Zdravotní řez stromů bude proveden podle předpokladů po 3 letech po výsadbě. V případě 
potřeby budou odstraněny suché a  poškozené větve, výmladky z kmene, atd. Všechna opatření 
budou prováděna hladkým řezem a rány budou adekvátně ošetřeny. 

Veškerý odstraněný materiál bude neprodleně naložen, odvezen a zlikvidován. 
 

10.8 Vyvázání terminálu k bambusové tyčovině 
 

V případě potřeby – při nepředpokládaném urychleném růstu stromů a slabém vývoji terminálu 
koruny vysazených stromů (zejména akátů), bude do středu koruny umístěna bambusová tyč, ke 
které bude vyvázán terminální výhon. Délka a průměr bambusové tyče budou zvoleny na základě 
aktuální velikosti stromů (min. délka 3 m) a bambusová opora bude uvázána v min. 5 ti místech ke 
kmeni.   
  
10.9 Náhrada odumřelých jedinců 
 

V případě částečného vyschnutí (část koruny nebo hlavní větve) a nebo odumření kulturní 
části stromu, bude tento v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým. Postup 
realizace náhradních výsadeb bude konzultován a odsouhlasen investorem. 
 
10.10 Hnojení 
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Použité substráty pro výsadbu dřevin by podle předpokladů měly zajistit plnohodnotný zdroj 
živin po celou dobu navržené rozvojové a udržovací péče – 5ti let. V případě špatného vývoje 
(růstu) vysazovaných dřevin je vhodné na základě půdního rozboru zjistit aktuální stav živin v půdě 
(dle ČSN DIN 18 919, čl. 4.8) a podle zjištěných hodnot případně chybějící látky v rámci hnojení 
doplnit. 
 
10.11 Posouzení stavu ocelové chráničky kmene 
 

Po uplynutí 5ti let od výsadby (v posledním roce plánu rozvojové a udržovací péče) dojde 
k posouzení eventuální nutnosti odstranění ocelových chrániček kmene vlivem tloustnutí kmene.  
V případě ponechání chráničky bude navrženo řešení bezpečného setrvání stromu v chráničce – 
ochrana před mechanickým poškozením kmene v místě ukončení chráničky.  

Posouzení bude realizováno na základě pokynu investora – zástupce MHMP.  
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11.       VÝKAZ VÝMĚR   
 

Výkaz výměr shrnuje výsadbu stromů, obnovu stromových mís, rušení stromových mís a 
rozvojovou a udržovací péči dle jednotlivých navržených způsobů realizace. Výkaz výměr je plně 
v souladu s položkovým slepým rozpočtem, který dále upřesňuje pracovní operace, spotřebu 
materiálu a náklady na dopravu - viz příloha č.1 projektové dokumentace. 
 
11.1 Přehled realizovaných částí  
 

zkratka popis počet pořadové číslo stromu 
   
 Přehled variant výsadby – pro položkový slepý rozpočet  
Var. 1 M1 – N 47 
Var. 2 M1 – N – lem ze 4 stran 35 59-74,125-143
Var. 3 M1 – V 31 
Var. 4 M1 – Vč 2 
Var. 5 M1 – VkB 13 
Var. 6 M1a – VkB  1 
Var. 7 M2 – N – lem ze 4 stran 3 
Var. 8 R1 – N 7 
Var. 9 R1 – V 9 
Var. 10 R1 – Vč 2 
Var. 11 R2 – N 7 
Var. 12 R2 – N – lem ze 4 stran 2 101,103
Var. 13 R2 – V  6 
Var. 14 R2 – V – lem ze 4 stran 3 99,102,104
Var. 15 R2 – Vč 2 
Var. 16 R2 – Vč – lem ze 4 stran 1 
 celkem 171 
 Typ výsadby dle způsobu úpravy stromové mísy:  

M1 Ochranná mříž 340x120 cm s chráničkou kmene 128 

1-19,21-47,51, 58-82,93-
98,105-111, 114-121, 125-

143, 149,157-168, 169,170, 
171

M1a Ochranná mříž 250x120 cm s chráničkou kmene 1 20
M2 Ochranná mříž 200x200 cm s chráničkou kmene 3 122-124
R1 Otevřená stromová mísa 220x130 cm 18 87-92,144-148, 150-156

R2 Otevřená stromová mísa 220x150 cm 21 48-50,52-57,83-86,99-104, 
112,113

 celkem 171 
 Typ výsadby dle využitelnosti stávajících stromových mís:   

(N) Nová stromová mísa, odstranění stávajícího povrchu 
100%, bez kostek k využití  103 

3,4,7,8,10,13,14,23,25,26,2
8,29,32,34,

42,46,47,50,51,53,
56-83,86,

88-98,101,103,
105-107,109-111,113-

143,150,151,157,
169

V Stávající stromová mísa využitá ze 100%, využití kostek, 
odstranění povrchu v okolí stávající mísy do velikosti nové 34 

43-45,48,49,52,54,
55,87,99,

102,104,108,112, 
146-149, 152-156, 

158,159,161-167, 170,171

Vč 
Stávající stromová mísa využitá částečně z 50%, využití 
kostek, odstranění povrchu v okolí stávající mísy do 
velikosti nové, zaslepení 50% povrchu původní mísy 

7 84,85,100,144,145,
160,168

V.P Stávající stromová mísa využitá ze 100%, využití kostek, 13 1,2,5,6,11,15,16,22,24,31,3
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odstranění povrchu v okolí stávající mísy do velikosti nové; 
s odstraněním pařezu 

6,37,38

VkB Stávající stromová mísa zabetonovaná, využití kostek, 
odstranění povrchu 100%  13 9,12,17-21,30,33,35,39-41

VkB.P Stávající stromová mísa zabetonovaná, využití kostek, 
odstranění povrchu 100%; s odstraněním pařezu 1 27

 celkem 171 
 Obnova stromových mís u stávajících stromů:  
ZM1 Zvětšení stromových mís u stávajících stromů na vel. M1 40 úsek Legerova – Budečská

ZM1K Zvětšení stromových mís u stávajících stromů na vel. M1, 
bez stávajících využitelných kostek 3 úsek Legerova – Budečská

ZR2 Zvětšení stromových mís u stávajících stromů na vel. R2 10 
3843, 3850, 4078, 4114, 
4123, 4124, 4144, 4145, 

4179, 8351
 Regenerace stromových mís u stávajících stromů 107 
 celkem 160 
 Zaslepované nevyužité stromové mísy:  

Xk Zaslepované stromové mísy s využitím kostek, 
zaasfaltování 10 úsek Budečská – Jana 

Želivského

XP Zaslepované stromové mísy s odstraněním pařezu, 
zaasfaltování 1 úsek Legerova – Budečská

XPk Zaslepované stromové mísy s odstraněním pařezu a 
využitím kostek, zaasfaltování 16 úsek Legerova – Budečská

XPkB 
Zaslepované stromové mísy zabetonované s odstraněním 
pařezu a využitím kostek, zabetonování pásu po 
odstraněných kostkách 

2 
úsek Legerova – Budečská

XkB Zaslepované stromové mísy zabetonované s využitím 
kostek, zabetonování pásu po odstraněných kostkách 4 úsek Legerova – Budečská

 celkem 33 
 Souhrn:  
 Kácené stromy 45 
P Odstraňované pařezy 98 
 Vysazované stromy 171 
 Počet ochranných mříží s chráničkou kmene 132 
 Počet otevřených stromových mís  39 
 Obnovované stromové mísy u stávajících stromů 160 
 Zaslepované nevyužité stromové mísy 33 
 Ponechávané stromy  160 

 Počet stromů v ulici po výsadbě celkem 
(ponechávané+nové) 331 

 Bilance materiálů a hmot:  

V+V.P Odstranění povrchu v okolí stávající stromové mísy do 
velikosti nové stromové mísy 47 

Vč 
Odstranění povrchu v okolí stávající stromové mísy do 
velikosti nové stromové mísy mínus odstranění povrchu z 
50% plochy stávající stromové mísy 

7 

N+VkB Odstranění 100% povrchu stávající stromové mísy (asfalt, 
beton) 117 

 celkem 171 
k Využitelné žulové kostky ze stávajících strom. mís celkem 106 

Vč Zaslepení 50% povrchu stávající stromové mísy 
zaasfaltováním  7 

X Zaslepení stromové mísy zaafaltováním 27 
XB Zaslepení stromové mísy zabetonováním 6 
 Počet odstraňovaných stávajících mříží 4 

(K) Počet žulových kostek k novým a obnovovaným 
stromovým mísám celkem (171+53) 224 
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11.2 Přehled vysazovaných stromů  
 
Přehled vysazovaných stromů: 
zkratka taxon / latinský název označení výpěstku počet ks pořadové číslo 

APL Acer platanoides ´Olmstedt´ Vk 3xp 260 18 - 20 6 87-92
KPA Koelreuteria paniculata Vk 3xp 260 18 - 20 1 124
RPS Robinia pseudoacacia Vk 3xp 260 18 - 20 91 1-41, 69-86, 93-121, 169-171
SJA Sophora japonica Vk 3xp 260 20 - 25 2 122, 123
TEU Tilia europaea ´Pallida´ Vk 3xp 260 18 - 20 71 42-68, 125-168

celkem 171 
 
11.3 Přehled odstraňovaných stromů  
 
Přehled odstraňovaných stromů: 
číslo 
MHMP 

číslo 
DP taxon / latinský název průměr 

kmene/cm 
průměr 

koruny/m výška/m 

 5 Tilia cordata 18 5,0 6,0 
 6 Tilia cordata 15 3,5 4,0 
 11 Tilia platyphyllos 14 4,0 7,0 
 12 Tilia cordata 12 4,5 6,0 
 18 Tilia cordata 6 1,5 3,0 
 19 Tilia cordata 7 2,5 4,0 
 20 Tilia cordata 8 3,5 5,0 
 21 Tilia cordata 9 4,5 6,0 
 32 Tilia cordata 16 5,0 6,0 
 57 Tilia tomentosa 49 7,0 19,0 
 64 Tilia cordata 32 5,5 11,0 
 65 Tilia cordata 33 6,5 12,0 
 66 Tilia cordata 34 7,5 13,0 
 67 Tilia cordata 35 8,5 14,0 
 68 Tilia cordata 36 9,5 15,0 
 69 Tilia cordata 37 10,5 16,0 
 70 Tilia cordata 38 11,5 17,0 
 71 Tilia cordata 39 12,5 18,0 
 75 Tilia tomentosa 9 2,5 5,0 
 78 Robinia pseudoacacia 56 8,5 13,0 
 79 Tilia cordata 15 3,5 6,0 

3839  Tilia cordata 13 2 5 
3905  Tilia cordata 9 3 5 
3908  Tilia tomentosa 9 3 4 
3909  Tilia platyphyllos 12 3 5 
3910  Tilia cordata 6 2 3 
4077  Prunus sp. 17 3 3,5 
4082  Tilia cordata 14 2 4,5 
4083  Tilia cordata 14 2 4 
4084  Tilia cordata 22 3 5 
4089  Tilia cordata 20 4 7 
4092  Tilia cordata 17 5 6 
4098  Tilia cordata 32 2,5 5 
4100  Tilia cordata 36 3,5 6 
4116  Tilia cordata 14 4 5 
4118  Tilia cordata 14 2 5 
4128  Tilia cordata 16 3 6 
4131  Tilia cordata 12 2,5 4 
4132  Tilia cordata 17 3 9 
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4135  Tilia cordata 39 2 5 
4147  Robinia pseudoacacia 39 6 10 
4148  Robinia pseudoacacia 33 5 10 
4184  Aesculus hippocastanum 42 5 7 
4185  Aesculus hippocastanum 39 5 7 
8355  Tilia cordata 5 1,5 3,5 
celkem 45 ks 
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12. DODATKY 
 

12.1 Vyjádření Národního památkového ústavu 
 

Projektová dokumentace Obnova stromořadí Vinohradská (úsek Legerova – Budečská), 
zpracovávána na přelomu roku 2006/07, zpracovatel a05, byla předložena dne 2.8.2006 ke 
konzultaci zástupcům Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním 
městě Praze ke konzultaci. Z památkového hlediska je výsadba akátů (Robinia pseudoacacia) 
v této části ulice akceptovatelná. 

 
12.2 Zarůstání evidenčních štítků 
 

U stávajících stromů je nedořešen problém zarůstání evidenčních štítků MHMP do kůry 
kmene stromů.  

U nových výsadeb s ochrannou mříží a ocelovou chráničkou kmene jsou štítky umístěny do 
připraveného místa v chráničce kmene. 

U typu výsadby s volným povrchem stromové mísy a dřevěným kůlováním určí optimální 
způsob umístění evidenčních štítků investor (spolu s řešením u stávajících ponechávaných 
stromů). 
 
12.3 Koordinace dopravního řešení a obnovy chodníků  
 

Před připravovanou rekonstrukcí chodníků (TSK) na Vinohradské třídě je vhodné 
koordinovat projekční práce v souladu s dlouhodobým výhledem obnovy stromořadí Vinohradská, 
úsek Legerova – Budečská. 

Jedná se především o dopravní řešení v části pod budovou Českého rozhlasu, kde díky 
stávající organizaci parkovaní není možná výsadba stromů. Z hlediska sítí technické infrastruktury 
je výsadba v současné době možná, dlouhodobý výhled obnovy počítá se 4mi novými stromy 
v části stávajícího parkoviště.  

Dalším opatřením, které může přispět velkou měrou k vylepšení stanovištních podmínek 
pro růst stromů v městském prostředí je použití pro vzduch a vodu propustné dlažby v okolí 
stromových mís stávajících stromů. Jde o speciální dlažbu k tomuto účelu určenou nebo kladení 
běžné dlažby s větší spárou (1-2 cm) vysypanou pískem. Účinné řešení předpokládá pás lemující 
stromovou mísu v šíři 1-2 m po celém jejím obvodu směrem do chodníku a samozřejmě použití 
podloží, které výměnu plynů a vody umožní. Konkrétní řešení bude dále konzultováno a 
odsouhlaseno.  
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