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PŘÍLOHA  
 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
 
1. Struktura rozpočtu 

 
Položkový slepý rozpočet navazuje na výkaz výměr – kap. 9. Rozpočet je členěn na celky 

(A a B) a dále na podcelky (B.1, B.2).  
Přehled realizovaných celků:  

- realizace výsadbového pásu s výsadbou stromů a trvalek 
- rozvojová a udržovací péče po dobu 5ti let 
 
2. Obsah jednotlivých položek 

 
Pokud není uvedeno jinak, obsahují jednotlivé položky všechny náklady potřebné na jejich 

realizaci tzn. náklady na pracovní operace, materiál a dopravu.  
Výměry stávajících ploch jsou spočítány na základě mapových podkladů IMIP, proto se 

mohou se skutečným stavem lišit. V případě shledání jakýchkoliv změn v porovnání se skutečností 
je realizátor ihned povinen informovat investora!     

 
3. Změny oproti výkazu výměr v P.D. 
  

Oproti výkazu výměr, viz kap. 9 se změnil počet vysazovaných trvalek ve směsi rostlin 
„štěrk“ z původních 1220 ks na 1152 ks. Tento rozdíl se promítá do dopravy celkového počtu 
trvalek – nově celkem 2173 ks trvalek, tzn. o 68 ks méně. 

 
4. Dodatky k rozpočtu oproti výkazu výměr v P.D. 

 
1. do rozpočtu je zařazena položka koše pro výsadbu cibulovin. Koše jsou položkovány pro 

substrát „ornice+štěrk“ a pro substrát „štěrk“ samostatně. Počet košů na 10m2 se liší celkovým 
počtem tulipánů pro danou směs rostlin. Pro výpočet počtu košů je kalkulováno s počtem 16 ks 
cibulí na 1 koš.  

- u varianty ornice+štěrk je na 10m2 použito 1,3 koše; tzn. celkem 16 košů 
- u varianty štěrk je na 10m2 použito 3 koše; tzn. celkem 42 košů 
 
2. do rozpočtu je nově započítána položka A.37 - realizace dočasného oplocení záhonu 

pomocí dřevěných kůlů a mezi nimi propnutými 2ma řadami ocelového lana stáčeného přírodním 
lněno - konopným vláknem.  

  
5. Dodatky k tvorbě cen 
 

Veškerý dále nevyužitelný materiál vzešlý z průběhu stavby (odpad) bude odvezen na 
skládku mimo řešené území na náklady dodavatele stavby. Na řešeném území předpokládáme, že 
se dle zákona o odpadech (zákon č.238/1991 Sb.) bude jednat o odpad ostatní, nevyžadující 
zvláštní opatření (především 31409 Stavební suť a ostatní stavební odpad a 31411 Výkopová 
zemina). Tento odpad ani jiný stavební a zahradnický materiál nebude v průběhu stavby 
deponován na řešeném území!! Součástí dodávky prací je zajištění tzv. mezideponie v blízkosti 
stavby.   

V položce výkop podloží je započítána celá plocha výsadbového pásu vč. objemu výkopku 
všech výsadbových jam pro stromy. V položce pěstební substrát pro výsadbu trvalek je odečten 
objem substrátu použitého do výsadbových jam stromů od hloubky 130mm pod povrchem. Vrstva 
substrátu pro trvalky nad touto hranicí  (první 2 vrstvy shora) je započítán v celé ploše 
výsadbového pásu.  

Do kalkulací objemů výkopových prací a objemů dodávaných substrátů není započítán 
objem kořenového prostoru ponechávaných stromů.  

U výpočtu objemu pěstebních substrátů pro výsadbu stromů je jejich objem vypočítán bez 
koeficientu sléhávání.  
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 Zálivkové dávky vody v celku rozvojová a udržovací péče jsou max. předpokládané 
hodnoty, mohou se však na základě aktuálních skutečností v budoucnosti změnit. 
 

Jednotkové ceny budou zahrnovat náklady na materiál, dopravu a pracovní operace – bez 
DPH. 
 
 
 



A realizace výsadbového pásu s výsadbou stromů a trvalek
m.j. počet m.j. jedn.cena/Kč cena celkem/Kč

A.1 kácení suchého stromu ø kmene do 300mm vč. odstranění pařezu ks 1
A.2 odstranění asfaltu z celé plochy výsadbového pásu do hl. 5cm m2 286
A.3 výkop podloží z celé plochy výsadbového pásu vč. výsadbových jam; 261m2 m3 146
A.4 vybudování lemu výsadbového pásu ze žulové kostky 15x15-25x15cm m 185
A.5 výsadba vzrostlého stromu vel. 18-20; soubor pracovních operací ks 11
A.6 Gleditsia triacanthos ´Skyline´ Vk 3xp 260 18 - 20 ks 11
A.7 pěstební substrát typ A; 0,9m3/ks m3 9,9
A.8 pěstební substrát typ B; 0,1,5m3/ks m3 16,5
A.9 cihelný recyklát; 0,8m3/ks m3 8,8
A.10 RaciBloc; 2,4m2/ks m2 26,4
A.11 geotextilie 200g/m2; 3m2/ks m2 33
A.12 závlahová sonda flexibil; 3,5m/ks m 38,5
A.13 rákosová rohož, v. 1,4m; 0,25m/ks m 2,75
A.14 kotvící systém vč. úvazkového popruhu; soubor ks 11
A.15 výsadba trvalek do štěrkového sustrátu typu "ornice+štěrk", 8ks/m2, 126,5m2 (pouze pracovní operace) ks 1021
A.16 výsadba cibulovin do štěrkového sustrátu typu "ornice+štěrk", 126,5m2 (pouze pracovní operace) ks 2152
A.17 pěstební substrát pro trvalky – typ ornice+štěrk / segment 1 + 3, 126,5m2 m3 54
A.18 mulčovací štěrk fr. 8/16; vrstva 30mm m3 3,9
A.19 kamenná drť fr. 0/32; vrstva 100mm m3 12,7
A.20 dokonale odplevelená vylehčená ornice; vrstva 200mm m3 21,1
A.21 drenážní vrstva - štěrk fr. 0/64; vrstva 150mm m3 15,8
A.22 kvalitní pěstební substrát obohacený kompostem (pro výsadbu cibulovin) m3 0,5
A.23 separační geotextilie; 200g/m2 m2 105,5
A.24 koše pro výsadbu cibulovin, cca 30x30x5cm, na plochu 126,5m2 (1,3koše/10m2) ks 16
A.25 výsadba trvalek do štěrkového sustrátu typu "štěrk", 8,5ks/m2, 134,5m2 (pouze pracovní operace) ks 1152
A.26 výsadba cibulovin do štěrkového sustrátu typu "štěrk", 134,5m2 (pouze pracovní operace) ks 2155
A.27 pěstební substrát pro trvalky – typ štěrk / segment 2 + 4, 134,5m2 m3 57,6
A.28 mulčovací štěrk fr. 8/16; vrstva 30mm m3 4
A.29 štěrk fr. 2/18; vrstva 120mm m3 16,2
A.30 kamenná drť fr. 0/32; vrstva 150mm m3 18,4
A.31 drenážní vrstva - štěrk fr. 0/64; vrstva 150mm m3 18,4
A.32 kvalitní pěstební substrát obohacený kompostem (pro výsadbu cibulovin) m3 0,6
A.33 separační geotextilie; 200g/m2 m2 122,5
A.34 koše pro výsadbu cibulovin, cca 30x30x5cm, na celkovou plochu 134,5m2 (3koše/10m2) ks 42
A.35 dovoz trvalek z trvalkových školek (Hlavenec) ks 2173
A.36 dovoz cibulovin z trvalkových školek (Heřmanův Městec) ks 4307

A.37
dočasné oplocení výsadbového pásu, dřevěný kůl ø 100mm, d. 1m, ve sponu 2m, ocelové lano stáčené přírodním vláknem 2 řady 
nad sebou; ze 3 stran záhonu - v linii nové žulové obruby m 185
cena celkem



B rozvojová a udržovací péče po dobu 5ti let (60ti měsíců)
B.1 rozvojová a udržovací péče - stromy / 1ks m.j. počet m.j. jedn.cena/Kč cena celkem/Kč
B.1.1 zálivka stromu vodou, 100l vody, 15x ročně (v průběhu prvních 2 let) ks 45
B.1.2 zálivka stromu vodou, 100l vody, 5x ročně (v průběhu následujících 3 let) ks 30
B.1.3 kontrola stavu připevnění rákosové rohože - znovupřipevnění rohože u 10% jedinců, 3x ročně (v průběhu prvních 2 let) ks 2
B.1.4 odstranění rákosové rohože z kmene stromu, po 2. roce po výsadbě ks 1
B.1.5 kontrola stavu úvazků - znovuuvázání dřeviny event. povolení úvazků, u 10% jedinců, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let) ks 3
B.1.6 odstranění úvazku stromu, po 3 letech po výsadbě ks 1
B.1.7 odstranění dřevěného kotvícího systému, začištění povrchu stromové mísy do původního stavu, po 3-4 letech ks 1
B.1.8 výchovný řez stromů, 1x ročně ks 5
B.1.9 zdravotní řez stromů, po 3 letech po výsadbě, 1x ks 1

cena za 5 let za 1 ks celkem
z toho průměrná cena za 1 ks za 1 rok
cena za 5 let za 11 ks celkem
z toho průměrná cena za 11 ks za 1 rok

B.2 rozvojová a udržovací péče - trvalky / 261m2 m.j. počet m.j. jedn.cena/Kč cena celkem/Kč
B.2.1 zálivka trvalek vodou,  dávka 20l/m2, 5220l vody / 261m2, 20x ročně (v průběhu prvního 1. roku) ks 20
B.2.2 propláchnutí výsadbového pásu od soli vodou, postupná dávka 30l/m2, 7830l vody / 261m2, 1x ročně - jaro ks 5
B.2.3 kvalifikované mechanické odplevelování povrchu výsadbového pásu, 6x ročně (v průběhu prvních 2 let), 261m2 m2 3132
B.2.4 kvalifikované mechanické odplevelování povrchu výsadbového pásu, 3x ročně (v průběhu následujících 3 let), 261m2 m2 2349
B.2.5 jarní seč trvalek vč. shrabání a odvozu posečené hmoty, 1x ročně, 261m2 m2 1305
B.2.6 dolpnění mulčovací vrstvy výsadbového pásu, vrstva 3cm, štěrk fr. 8/16 shodné kvality jako stávající, 1x m2 261

cena na celou plochu 261m2 za 5 let celkem
z toho průměrná cena na celou plochu 261m2 za 1 rok

souhrn m.j. počet m.j. cena celkem/Kč
A realizace výsadbového pásu s výsadbou stromů a trvalek ks 1
B rozvojová a udržovací péče po dobu 5ti let (60ti měsíců) ks 1

cena celkem


