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Přípojka splaškové kanalizace 
 

                          
 
 
 
 
                                                  Technická zpráva 
k dokumentaci pro provedení stavby na dětské hřiště II  -  část kanalizace. 
 
Všeobecně – v prostoru zahrady Kinských je při jejím severozápadním okraji  navrženo dětské hřiště s 
domkem pro obsluhu, se sociálním zařízením pro návštěvníky hřiště. Jedná se o novostavbu na parcele  
č.3134. Pro domek bude přivedena přípojka pitné vody a splašky budou odváděny novou kanalizační 
přípojkou. Obě přípojky budou ve správě investora – Magistrát hl. m. Prahy.  
 
Domek se sociálkou bude provozován pouze v sezóně, na zimu bude odstaven z provozu. 
 
 
 
 
 
Podklady 
1)  Studie „ Obnova zahrady Kinských v Praze 5 (ing.arch Magdalena Dandová, duben 1997) 
2)  Studie „Obnova zahrady Kinských - Průzkum vodních prvků“  (EIS Praha,  únor 1997) 
3)  Průzkum stavu vybraných částí odvodňovacích  a vodárenských objektů v Kinského zahradě 

(Vladimír Vojíř, Nautilus, srpen 1997) 
4)  Obnova zahrady Kinských - dokumentace k ÚR (EIS Praha, září 1998) 
5)  Aktualizace dokumentace k ÚR ( EIS, březen 1999) 
6/  Mapové podklady :  

- výškopisné a polohopisné zaměření celé zahrady 1 : 1000 ing. Hauf 1997 
- podrobné zaměření polohopisu a výškopisu předmětné části zahrady - A.Kohl - 09/2006 
- mapové podklady správců sítí  

7) Výsledky místního šetření  
8/   Podklady o kanalizaci a vodovodu (kopie zákresu kanalizace je přiložena) 
9/   Stavební výkresy zázemí dětského hřiště – domku se sociálkou 
10/ Vyjádření PVS a.s. a Veolia a.s.  
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Přípojka splaškové kanalizace 

Všeobecně  
Kanalizační přípojka  je navržena v částečně zalesněném území Kinského zahrady, kde je značný spád 
terénu. Terén je místně zasažen creepovými pohyby, které se projevují jak v části volných ploch, tak 
na parkových cestách  posunem  a poklesem horních vrstev zeminy, resp. zpevněného asfaltového 
povrchu. Z těchto  skutečností vyplývají  zvýšené nároky na návrh  kanalizace, zejména z hlediska 
volby materiálu kanalizačního potrubí. Materiál potrubí musí vykazovat maximální otěruvzdornost, 
přizpůsobení případným pohybům zeminy (creep) a  odolnost proti prorůstání kořenového systému do 
potrubí.  
 
Po zvážení výše uvedených skutečností  bylo navrženo a správními orgány odsouhlaseno (z dříve 
navržených a již realizovaných celků) v extrémních polohách použití speciálního (otěruvzdorného) 
kanalizačního  potrubí PP, s dlouhými hrdly DN 150. Typ potrubí PP s prodlouženými hrdly je vhodný 
pro použití  v zalesněném území, neboť zamezuje průniku kořenových vlásečnic v místě spojů.  
Zvolený materiál dobře odolává  jak změnám vnějšího tlaku, tak  namáhání v ohybu. Uložení potrubí  
v  rýze s kotevními bloky v úsecích s větším spádem skýtá záruku bezchybné funkce a dlouhé 
životnosti. Tento typ materiálu  je používán v alpských městech  pro odkanalizování lokalit s velkým 
výškovým převýšením a vysokým podílem abraziv v odpadní vodě. Proto je navrženo shodně  s 
dřívějšími projekty potrubí POLO ECO PLUS  výrobce f. POLOPLAST. 
 
Návrh řešení : z revizní šachty před objektem je navržena nová přípojka splaškové kanalizace, je 
vedena ze svahu směrem ke stávající splaškové kanalizaci, která prochází zahradou Kinských v okolí 
Letohrádku Kinských. Tato přípojka délky 96,9 m bude ve správě investora (Magistrát hl.m.Prahy). 
Přípojka se napojí do stávající šachty splaškové kanalizace DN 300, která je ve správě PVK a.s (viz 
přiložený zákres). Při napojení přípojky do stávající kanalizační šachty označ. ŠS17stávaj. bude dno 
této šachty upraveno do nového požadovaného tvaru – viz výkres č.03.  
 
Přípojka splaškové kanalizace DN 150 je navržena v délce 96,9 m, na trase je celkem 6 revizních 
šachet. Spád potrubí je od 10,52 %  do 39,8 %.  Vzhledem k větším spádům je navrženo kotvení 
potrubí pomocí kotvících bloků, celkem bude provedeno 7 bloků  a to na dvou úsecích, mezi šachtami 
ŠS17 stávající a Š1 , a mezi Š3 a Š4. Kotevní bloky jsou rozkresleny ve výkresu.  
 
Trasa byla vybrána po důkladné prohlídce na místě, v návaznosti na dendrologický průzkum. Kvůli 
výkopu kanalizační přípojky nebudou káceny žádné stromy, jen bude proveden průsek náletovými 
keřovými porosty. Trasa tedy plně respektuje  stávající stromy a vyhýbá se jim.  
 
Revizní šachty budou ve spodní části  vyzděny z kanalizačních cihel podle Pražských normálií nebo 
budou použity betonové prefabrikáty. Vstupní komín  je navržen z prefabrikovaných dílů IPS 
s použitím skruží φ 1 m, přechodové desky  a litinovým poklopem φ 600.  Pro vyrovnání svahu budou 
použity kónické vyrovnávací kroužky pod poklop. 
Materiál – polypropylenové potrubí DN 150 s dlouhými hrdly POLO ECO PLUS, vyrobce f. 
POLOPLAST. 
 
 
 
Zemní práce 
Uložení potrubí – na pískový podsyp tl. 15 cm, po pokládce potrubí bude proveden  hutněný pískový 
obsyp po vrstvách tl. 15 cm do výše 20 cm nad vrch roury po zhutnění. Zbytek výkopu se zasype málo 
propustnou, dobře hutnitelnou zeminou, která se bude hutnit po vrstvách max. 30 cm na hodnotu 
minimálně 97 % Proctor standard (dále jen PCS). Zde připomínáme, že je nutno počítat v některých 
úsecích s odvozem výkopku a dovozem nového vhodného zásypového materiálu, jestliže vytěžená 
zemina nebude mít parametry vhodné pro zásyp.  
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Potrubí  kanalizace bude ukládáno  do rýhy š. 1,1 m s příložným pažením. Pokládka potrubí bude 
prováděna po úsecích tak, aby nedošlo k ovlivnění stability svahu postiženého creepovými pohyby a 
to především případným zatékáním dešťové vody do výkopu.  Předpokládá se pracovní záběr max.    
10 m, s průběžně prováděným hutněným zásypem  rýhy. Povrch rýhy bude upraven do původního 
stavu. Výkop smí zůstat vzhledem ke špatné stabilitě území otevřen jen na nezbytně nutnou dobu.  
 
 
Vzhledem k trase přípojky procházející mimo parkovou cestu  příkrým svahem a úzké přístupové 
parkové cestě se zatáčkami s malým poloměrem, je vyloučeno použití těžké mechanizace při 
provádění zemních prací. Pro hloubení rýh ve svahu se doporučuje použít svahová mechanizace (např. 
Menzimuck), popř. je nutno části výkopu provádět ručně.  
 
Před zahájením výkopových prací budou vyzváni správci inženýrských sítí, aby své sítě 
v navrhované trase kanalizace vytýčili.   Zákres těchto sítí v situaci i podélném profilu je pouze 
informativní  a to v rozsahu známých a zjištěných skutečností.  Nefunkční inž. sítě  budou v místě 
křížení s kanalizací zrušeny, ostatní případné kolize se sítěmi , u nichž  je nutno funkci zachovat, 
budou řešeny přeložkami v nejnutnějším rozsahu, případně přizpůsobením trasy.  
 
Veškerá známá křížení s inž. sítěmi jsou zanesena v podélném profilu. 

                                                       
 

Stavební úprava stávajících šachet  
V zájmovém upravovaném prostoru dětského hřiště prochází stávající potrubí tzv. „odpad z vodojemu 
B „ , nad kterým jsou stávající revizní šachty.  
Dvě tyto šachty je nutno stavebně upravit na novou niveletu upraveného terénu. V situaci jsou 
označeny jako šachta 1 (zvýšení o 59 cm) a šachta 2 (zvýšení o 28 cm) .  Nad stávající betonovou 
konstrukcí bude  vystavěn komínek z kanalizačních  betonových prefabrikovaných  kroužků ø 600  a 
osazen kanalizační těžký litinový poklop ø 600. Původní hranatý poklop bude odstraněn – viz situace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          Výkaz výměr 
výkopy ø hl. 2,05 m (š. 1,1 m)     223 m3 
pískové lože pod potrubí tl. 15 cm    16,0 m3 
obsyp potrubí pískem      35,2 m3 
zásyp málo propustnou zeminou se zhutněním 97 %PCS 165,4 m3

 
potrubí kanalizační POLO ECO PLUS DN 150   97 m 
záchytné bloky na potrubí     7 ks 
kanalizační revizní šachta komplet    5 ks 
úprava dna ve stávající šachtě     1 x 
zkouška vodotěsnosti 
úprava stávající šachty (zvýšení nivelety a osazení poklopu) 2x 


